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wg rozdzielnika 
 
 
 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej 
o powierzchni 2100 m2 w miejscowości Dziewiętlice (działka nr 510/2) 

 
 
 
 
 

Po zapoznaniu się z treścią zapytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej 

o powierzchni 2100 m2 w miejscowości Dziewiętlice (działka nr 510/2), na podstawie art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 

z późniejszymi zmianami) wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie nr 1: 

„W SIWZ oraz projekcie umowy są jeszcze ujęte roboty: 

– wykonanie poboczy 

– regulacja rzeki w obrębie drogi 

– wzmocnienie skarp poprzez wykonanie zapór betonowych 

– przebudowa lub zabezpieczenie istniejących urządzeń obcych na czas prowadzenia robót 

– wykonanie robót wykończeniowych w obszarze drogi 

– wyrównanie i uporządkowanie poboczy, skarp oraz terenu 

których to nie ma w książce przedmiarów. 

Jak będą rozliczane powyższe roboty i czy w ogóle będą przedmiotem umowy?”. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót wykończeniowych w obszarze drogi oraz 

do wyrównania i uporządkowania poboczy, które należy ująć w ogólnej cenie oferty. Pozostały zakres 

robót został wyłączony z niniejszej inwestycji. 

 

Pytanie nr 2: 

„W książce przedmiarów w poz. 4 i 5 załadunek i przewóz materiałów do 1 km. Prosimy 

o sprecyzowanie miejsca wywózki tj. dokładny kilometraż i po czyjej stronie będą koszty 

składowania?”. 
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Koszty składowania będzie ponosił wykonawca robót. Miejsce wywozu materiałów: 

składowisko odpadów komunalnych w Ujeźdźcu położone w odległości ok. 3 km od miejsca 

wykonywania robót budowlanych. 

 

Pytanie nr 3: 

„Zakończenie robót przewidziane jest na 20.12.2009 r. Jaką Inwestor podejmie decyzję w 

przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. wcześniejszy atak zimy), 

który uniemożliwi ułożenie nawierzchni bitumicznych w miesiącach listopad – grudzień?”. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Ze względu na dofinansowanie i konieczność rozliczenia zakończenie przedmiotowej inwestycji 

musi nastąpić najpóźniej w dniu 20.12.2009 r. 

 

 

Z uwagi na to, iż uwzględnienie powyższych zmian w treści przygotowywanych ofert 

przetargowych wymaga dodatkowego nakładu pracy Zamawiający postanowił zgodnie z art. 38 ust. 6 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi 

zmianami) przedłużyć termin składania ofert. 

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2009 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 

w dniu 09.09.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 

Paczków, pok. nr 12. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2. Projekt umowy 

 


