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A. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- 

UŻYTKOWEGO 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla budowy Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Paczkowie przy ul Mickiewicza 3. 

Dokumentacja programowa zawiera informacje ogólne przedmiotowej inwestycji, szczegółowe dane 

dotyczące przyszłych rozwiązań projektowych oraz wymagania zamawiającego w stosunku do zamierzenia 

inwestycyjnego. Opracowanie zawiera szereg rozwiązań oraz ukształtowanie koncepcji pod przyszłe 

zagospodarowanie terenu na PSZOK.  

 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu. 

Zgodnie z wytycznymi zamawiającego opracowaniu nadano następującą nazwę: 

„PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 965/4 W PACZKOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA 3”. 

 

1.3. Podstawowe dane inwestycji. 

1.3.1. Adres i lokalizacja inwestycji. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie w Paczkowie przy ul. 

Mickiewicza 3, szczegółowe dane lokalizacyjne: 

GMINA: PACZKÓW 

ULICA: MICKIEWICZA 3 

48-370 PACZKÓW 

POWIAT: NYSKI 

WOJEWÓDZTWO: OPOLSKIE 

DZ. NR: 965/4 

OBRĘB: PACZKÓW 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: PACZKÓW MIASTO 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: N50° 27' 35", E17° 0' 39". 
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1.3.2. Dane zamawiającego. 

Nazwa zamawiającego: Gmina Paczków 

Adres zamawiającego: Ul. Rynek 1, 48-370 Paczków 

 

1.4. Podstawa opracowania. 

1.4.1. Regulacje prawne. 

Program funkcjonalno- użytkowy został opracowany zgodnie z następującymi przepisami i normami: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech., jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690. 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r. w sprawie Krajowego planu gospodarki 

odpadami 2014. 

 

1.4.2. Literatura branżowa.  

Literatura branżowa wykorzystana do opracowania programu: 

 Ocena efektywności zbiórki odpadów komunalnych. K. Banaszkiewicz, I. Pasiecznik, P. Racz 

 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w aspekcie wiedzy i partycypacji społecznej. M. 

Jakubus, N. Tatuśko. 

 Gromadzenie i selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminach. B. Bień, J. Bień. 

 Partycypacja społeczna a segregacja odpadów organicznych. J. Kostecka, C. Dunin- Mugler. 

 Infrastruktura komunalna w 2013r. Główny Urząd Statystyczny. 

 Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego 

rozwoju. M. Pawul, W. Sobczyk. 

 

1.5. Nazwy i kody według słownika CPV. 

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego obejmuje następujące kody z Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV): 

a). 45000000-7 Roboty budowlane. 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
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-45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne. 

-45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane. 

-45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

-45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

-45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

-45410000-4 Tynkowanie. 

-45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

-4545000000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

 45213270-6 Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu. 

b). 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 

terenu. 

-71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu. 

 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 

-71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 

 71300000-1 Usługi inżynieryjne. 

-71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

c). 42000000-6 Maszyny przemysłowe 

 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia. 

-42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania. 

 42600000-2 Obrabiarki. 

-42640000-4 Obrabiarki do obróbki tworzyw twardych z wyjątkiem metalu. 

 42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części . 

-42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe. 

 

1.6. Opis i problematyka planowanego przedsięwzięcia. 

Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie ma za zadanie 

uporządkować gospodarkę odpadów komunalnych na terenie gminy a w szczególności stworzyć miejsce 

w którym będą segregowane poszczególne odpady. PSZOK będzie umożliwiał zbiórkę śmieci zarówno tych 

dowożonych jak i oddawanych bezpośrednio przez mieszkańców gminy. Na podstawie wytycznych 
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wydanych przez Parlament Europejski jesteśmy zobowiązani do ulepszenia gospodarki odpadami, 

polegają one między innymi na ograniczeniu ilości składowanych zanieczyszczeń na składowiskach oraz 

ulepszaniu ponownego odzysku materiałów pochodnych.  

Największym źródłem powstawania odpadów jest działalność człowieka w obrębie gospodarstw 

domowych jak i obiektów i miejsc użyteczności publicznej. Odpowiednia segregacja i gospodarka 

nieczystościami w miejscu gdzie powstają stanowi pierwszy i najważniejszy czynnik ich recyklingu. W 

ramach segregacji odpadów wyróżnia się segregację selektywną „u źródła” lub „segregację wtórną 

prowadzoną w zakładach unieszkodliwienia”. Zasady segregacji selektywnej dotyczą: kontenerów 

ustawianych w sąsiedztwie jak i centralnych punktów selektywnego gromadzenia. W związku z tym iż 

zastosowanie i rozszerzenie programu selektywnej zbiórki jest programem długotrwałym, wymagającym 

zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, należy uświadomić społeczności że należy chronić 

środowisko naturalne, wskazane jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadami, co będzie skutkować 

uporządkowanym otoczeniem, uregulowanym systemem zarządzania odpadami. Ponadto systematyczna 

selekcja umożliwi pozbycie się dzikich wysypisk śmieci oraz doprowadzi do ponownego wykorzystania 

odpadów w formie przetworzonej. Aktywność i świadomość społeczeństwa w tej kwestii jest na tyle 

istotna iż to właśnie u źródła początkowego następuje pierwszy etap oddzielania produktów 

podstawowych przeznaczonych w późniejszym etapie do wywozu i segregacji selektywnej w 

odpowiednich do tego miejscach. Wyszczególniona świadomość segregacji pozwoli automatycznie 

poprawić jakoś życia i standardów sanitarnych oraz efektywniej zagospodarować odpady co wiąże się z 

zyskami ekonomicznymi dla budżetu gospodarstw domowych jak i gminnych. Zagospodarowanie 

odpadami polega na gromadzeniu, odzysku i usunięciu poszczególnych odpadów. Każde z tych zagadnień 

powinien spełniać odpowiednie wytyczne ponieważ umożliwi to powstanie rozwiązań systemowych 

prowadzących do działań według określonych schematów. Przepisy unijne oraz krajowe dotyczące 

gospodarki odpadami na terenie gmin polegać będzie na następującym postępowaniu z odpadami i 

różnego rodzaju nieczystościami: najistotniejszym aspektem każdej segregacji jest jak największe 

ograniczenie ilości wytwarzanych śmieci. Kolejnym krokiem jest segregacja odpadów niebezpiecznych w 

celu ograniczenia szkodliwości nieczystości stałych, ostatnim zadaniem jest umożliwienie odzysku i 

recyklingu poprzez zastosowanie odpowiednich działań w tym kierunku. Przedstawione powyżej zasady 

mają na celu prowadzić do ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów do ponownego 

wykorzystania i zminimalizowania nieczystości stałych przeznaczonych do utylizacji. Pozwoli to na 

ograniczenie niekorzystnych wysypisk co wiąże się z bardziej uporządkowanym środowiskiem naturalnym. 

Jednak aby do tego doprowadzić należy stworzyć odpowiedni program oparty na systemie racjonalnej 

zbiórki selektywnej odpadów komunalnych. Dobry plan pozwoli na zwiększenie skuteczności powodzenia 

takiego systemu, selektywna zbiórka wyodrębni poszczególne frakcje odpadów oraz wskaże dalsze kroki 

do postepowania z nimi. Zgodnie z wytycznymi i regulacjami w obrębie gmin należy zintegrować system 

zagospodarowania odpadów , w tym rodzaje odpadów objętych systemem zgodnie z klasyfikacją i 

definicjami, szczegółowe zasady gromadzenia, zbiórki i wywozu poszczególnych gatunków odpadów. 

Kolejne zasady dotyczą zarządzania zintegrowanym programem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym podział kompetencji, dotyczy to również praw i obowiązków użytkowników 

nieruchomości (wytwórców odpadów) jak i obowiązków firm świadczących usługi zbiórki, wywozu i 

unieszkodliwiania lub zagospodarowywania odpadów. Obowiązki dotyczą również wprowadzenia 

systemu opłat, zasad prowadzenia kontroli i restrykcji, w przypadku naruszania postanowień wydanych 

uchwał. 

Poniżej przedstawiono ogólny diagram-schemat ukazujący system postępowania z odpadami 

komunalnymi według zasad selektywnej zbiórki: 
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Europejski schemat hierarchii postępowania z odpadami. 

 

Poszczególne ustawy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi dotyczą obowiązków podmiotów 

wytwarzających, wykorzystujących lub unieszkodliwiających odpady, z kolei organy administracji 

publicznej zobowiązane są do czuwania nad wykonaniem tych obowiązków oraz przygotowania planu 

gospodarki odpadami, w których określa się podstawowe problemy z zbiórką odpadów oraz jak 

postępować aby tych problemów się pozbyć. Na terenach gmin powinny powstać plany dotyczące 

zagospodarowywania odpadów komunalnych co stanowi pewną część ochrony środowiska oraz polepsza 

komfort życia każdego mieszkańca. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ma za zadanie 

ukazać problematykę gospodarki odpadów komunalnych, przedstawia diagramy ukazujące 

zanieczyszczenie śmieciami w liczbach oraz nakreśla szczegółowy plan powstania miejsca selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  

Zbieranie i gromadzenie odpadów w miejscu ich powstawania stanowi pierwszy etap ich skutecznego 

usuwania i unieszkodliwiania. Zbieranie odpadów jest procesem krótkotrwałym i przejściowym. Wzór 

stanowi natychmiastowe i szybkie usunięcie odpadów komunalnych, szczególnie w okresie wiosenno-

letnim aby zachować odpowiednie warunki sanitarne miejsc gromadzenia odpadów. Zbieranie odpadów 

z reguły dzieli się według poniższego schematu: 

 Zbiórka odpadów bez segregacji wstępnej (nieczystości zmieszane), jedna z najczęstszych form 

zbiórki odpadów dotycząca miast i wsi. W tym systemie większość odpadów trafia na wysypisko 

śmieci a tylko niewielka część podlega segregacji. 

 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z opróżnianiem pojemników lub kontenerów. W tej 

formie wyszczególnia się system wymienny polegający na wymianie pojemników z śmieciami na 

nowe oraz system niewymienny polegający na opróżnianiu pojemników i kontenerów w miejscu 

zbiórki odpadów. 

Aby zbiórka odpadami komunalnymi była optymalna ze względów sanitarnych jak i funkcjonalnych 

wyszczególnia się następującą częstotliwość odbiorów: 

 Centra usługowo- handlowe: codziennie. 
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 Budownictwo zwarte i osiedlowe: 2 razy w tygodniu. 

 Budownictwo rozproszone: 1 raz w tygodniu. 

 Tereny wiejskie: 1 raz w miesiącu. 

W okresach zwiększonych temperatur wywozy odpadów powinny odbywać się częściej.  

Dobrze zaplanowany system gospodarki odpadami to przede wszystkim odpowiednia segregacja 

odpadów komunalnych. Segregacja może być prowadzona poprzez system selektywnej zbiórki „u źródła” 

lub drogą segregacji wtórnej. Zbiórka odpadami „u źródła” stanowi pierwszy element systemu zarządzania 

odpadami. Selektywne gromadzenie odpadów obejmuje: kontenery ustawiane „w sąsiedztwie” oraz 

centralne punkty selektywnego gromadzenia. Zbiórka odpadów „u źródła” polega na indywidualnej 

zbiórce odpadów na każdej posesji. Według badań jest to najskuteczniejsza i najtrudniejsza z form 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wymaga zwielokrotnienia liczby pojemników, worków 

foliowych oraz rozbudowanego systemu transportu. Program zbiórki „u źródła” jest programem 

elastycznym umożliwiającym ogólny rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Inna forma 

zbiórki odpadów to kontenery „ustawiane w sąsiedztwie”, system ten polega na usytuowaniu w 

wybranych miejscach miast lub wsi pojemników do zbierania odpowiednich rodzajów odpadów 

komunalnych. Ta forma zbiórki odpadów jest najkorzystniejsza w pobliżu dużych obiektów handlowych, 

na terenie osiedli mieszkaniowych, stacji benzynowych, parkingów i wsi. Kolejnym rodzajem i sposobem 

zbiórki odpadów jest zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, są to miejsca 

strzeżone, ogrodzone i wyposażone w szereg kontenerów oraz pojemników obsługujących dany teren. 

Miejsca te są bardzo ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiając odbiór znacznie 

większej gamy surowców niż system „kontener w sąsiedztwie”. Oprócz podstawowych odpadów 

użytkowych, jak makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy, odbierane są: odpady niebezpieczne, 

budowlane, bioodpady, odpady wielkogabarytowe. Stworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów 

ogranicza w znacznym stopniu dzikie wysypiska oraz pozwala na racjonalne wykorzystywanie 

segregowanych frakcji. Sposobem na selektywną zbiórkę nieczystości stałych są też rejonowe zbiornice 

odpadów, które mają za zadanie tymczasowo gromadzić odpady, uzdatnić je, sortować surowce wtórne 

oraz gromadzić odpady niebezpieczne do unieszkodliwienia. Do czasu zgromadzenia odpowiedniej partii 

asortymenty surowcowe są przechowywane w zbiornicy a odpady przeznaczone do unieszkodliwienia są 

składowane w kontenerach. W takiej zbiornicy mogą również znajdować się stanowiska i miejsca do 

rozbiórki wyrobów wielkogabarytowych na poszczególne składniki, urządzenia do uzdatniania i 

uszlachetniania surowców wtórnych oraz prasy do zgniatania i belowania odpadów. Po przygotowaniu 

odpowiedniej partii surowców i odpadów do unieszkodliwiania wywożone są do zakładów 

przetwarzających surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne. 

Selektywne zbieranie odpadów jest źródłem surowców, których przetworzenie wymaga znacznie mniej 

energii niż ich produkcja przy zastosowaniu surowców pierwotnych. Przetwarzanie wtórne mniej 

szkodliwiej wpływa na środowisko, nie powoduje tyle zanieczyszczeń oraz nie wpływa na degradację 

krajobrazu.  

Wykaz odpadów komunalnych z podziałem na ich właściwości oraz sposoby segregacji: 

 Odpady z tworzyw sztucznych, papieru i szkła- są to najczęściej wytwarzane odpady z codziennej 

działalności człowieka. Wyróżnia się odpady z plastiku (butelki, jednorazówki, folie, opakowania, 

itp.), papieru (kartony, kartki, opakowania papierowe, itp.) oraz szkła (butelki po napojach, 

szklanki, słoiki, itp.). Aby zapobiec powstawaniu tego typu odpadów należy w pierwszej kolejności 

ograniczyć ich zużycie. Nieczystości stałe których nie da się ograniczyć i muszą powstać należy 

poddać odpowiednej segregacji, poprzez selekcję według pochodnych i tymczasowe gromadzenie 

ich w workach plastikowych (oznaczenia worków według kolorów). Kolejnym krokiem jest oddanie 



 

   
   

St
ro

n
a1

0
   

P
R

O
G

R
A

M
 F

U
N

K
C

JO
N

A
LN

O
-U

ŻY
TK

O
W

Y 
  P

U
N

K
T 

SE
LE

KT
YW

N
EG

O
 Z

B
IE

R
A

N
IA

 O
D

P
A

D
Ó

W
 K

O
M

U
N

A
LN

YC
H

 W
 P

A
C

ZK
O

W
IE

 

zapełnionych worków do lokalnego składu w celu ich wstępnej selekcji i przetransportowania do 

utylizacji.  

 Odpady wielkogabarytowe- odpady wielkogabarytowe to te które nie mieszczą się 

standardowych pojemnikach do selektywnej zbiórki lub w pojemnikach na odpady komunalne. 

Odpady wielkogabarytowe odbierane są najczęściej raz do roku lub w razie zapotrzebowania. Do 

wywozu używa się samochodów skrzyniowych  z urządzeniem dźwigowym lub zbiorników 

wymiennych. Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się przede wszystkim meble, zużyty sprzęt 

wielkogabarytowy oraz nieczystości nie mieszczące się w standardowych pojemnikach.  

 Odpady budowlane- pochodzą najczęściej w gospodarstwach domowych z rozbiórki i demontażu 

obiektów, także z modernizacji i remontów mieszkań oraz instalacji. Zbiórką i transportem 

odpadów budowlanych z miejsca ich powstania powinni zajmować się wytwórcy tych odpadów, 

czyli osoby prywatne prowadzące prace remontowe, firmy budowlane lub rozbiórkowe. 

Odpowiednia selekcja tego rodzaju odpadów powinna odbywać się już na placu budowy. Czas 

wywozu odpadów budowlanych uzależniony jest od miejsca i ilości wytwarzanego gruzu, zasada 

segregacji odpadów budowlanych polega na oddzieleniu poszczególnych frakcji w kontenerach 

transportowych i wywiezienie do zakładu odzysku i unieszkodliwienia lub na składowisko. 

 Zbiórka odpadów niebezpiecznych- odpady niebezpieczne nie mogą być gromadzone w tych 

samych pojemnikach co pozostałe śmieci gdyż stwarzałoby to zagrożenie dla ludzi jak i środowiska, 

tego rodzaju odpady należy gromadzić oddzielnie. Do tej pory na terenie całego kraju zbiórka 

odpadów niebezpiecznych jest prowadzona w niewielkim zakresie, co wymaga szczególnej uwagi 

aby powstawały lokalne punkty odbioru nieczystości niebezpiecznych. Wyróżnia się trzy segmenty 

zbiórki odpadów niebezpiecznych: 

-frakcja I: baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, zużyte oleje, smary i emulsje, 

rozpuszczalniki i inne chemikalia. 

-frakcja II: lakiery, farby, przeterminowane środki ochrony roślin, nieużyteczne lekarstwa, inne 

odpady przeznaczone do utylizacji termicznej. 

-frakcja III: odpady poddawane procesom zestalania lub witryfikacji oraz do ostatecznego 

składowania. 

 Odpady biodegradowalne- zbiórka tego typu odpadów może być prowadzona bezpośrednio z 

domostw, poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do instalacji odzysku, z zastosowaniem 

pojemników ustawionych bezpośrednio w sąsiedztwie budynków, oraz poprzez zbieranie 

odpadów w systemie dwupojemnikowym. Odpady z kuchni i ogrodów gromadzone są w 

specjalnych pojemnikach lub kompostownikach, tak samo zabrudzone papiery i tektura. 

Zmieszanie odpadów biodegradowalnych z tekturą spowoduje zmniejszenie ich wilgotności, co z 

kolei ograniczy wydzielanie wód odciekowych i odorów. 

Ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zależą od jakości życia ludności oraz intensywności 

konsumpcji poszczególnych wyrobów. Z kolei rodzaj wytwarzanych odpadów będzie uzależniony od 

rodzaju obszaru, na którym odpady są wytwarzane, gęstości zaludnienia, rodzaju zabudowy, ilości 

obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych, przemysłu i usług. Odpady komunalne to 

odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych, pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub 

skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W krajach wysoko 

uprzemysłowionych przeciętna rodzina wyrzuca około tony różnych śmieci rocznie. Wykaz śmieci 

wyrzuconych przez przeciętną rodzinę: 

•    papier i karton – 30%  

•    odpadki kuchenne – 23%  

•    szkło – 10%  
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•    metale – 9%  

•    plastik – 5%  

•    szmaty – 3%  

•    pył – 10%  

•    inne odpady – 10% 

Zgodnie z danymi z Głównego Urzędu Statycznego ilość odpadów wytwarzanych w Polsce utrzymuje się 

od 2000r. na stałym poziomie (ok. 130mln Mg/rok), od lat dziewięćdziesiątych notuje się spadek rzędu 

15% ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. W latach 2000-2011 nastąpił wzrost wskaźnika PKB o 

52,8% w cenach stałych z 2000 roku, a ilość odpadów pozostała niezmienna, co wskazuje na brak 

bezpośredniej korelacji obu wskaźników. Poniżej przedstawiono diagram obrazujący ilości wytwarzanych 

odpadów w Polsce: 

 

 

Diagram ukazujący skład ilościowy odpadów wytworzonych w Polsce w 2011r. 

 

Dla gminy Paczków, w której planowane jest stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK), liczba mieszkańców kształtuje się według poniższych wskaźników, stan na dzień 1 

listopada 2015r.: 

 Gmina: 12 819 mieszkańców 

 Miasto: 7 548 mieszkańców 

 Sołectwa: 5 271 mieszkańców 

Powierzchnia miasta wynosi: 6,6 km2= 660 ha 

Powierzchnia gminy wynosi: 79,69 km2= 7969 ha (80% grunty orne) 
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Dane dotyczące ilości zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Paczków: 

 

WYKAZ ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBSZARU GMINY PACZKÓW 

Ogólne dane instalacji 
której przekazano odpady 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

Składowisko PGK EKOM Sp. 
Z o.o. RCGO Nysa, 

Domaszkowice 156 

 
20 03 07 

  
Odpady wielkogabarytowe 

 
21,16 

 
Składowisko w Ujeźdźcu 

Zakład Usług Komunalnych i 
Mieszkaniowych Sp. z o.o. w 
Paczkowie, ul Mickiewicza 3 

 
17 01 07 

  
Zmieszane odpady betonu i 

gruzu 

 
189,4 

 
20 03 99 

  
Odpady komunalne nie 
wymienione w innych 

podgrupach 

 
41,0 

Regionalna instalacja MBP 
Domaszkowice 156, 

Przedsiębiorstwo EKOM Sp. 
z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 

Nysa 

 
20 03 01 

  
Zmieszane odpady 

komunalne 

 
3875,92 

DSS Recykling Sp. z o.o. ul. 
Magazynowa 1, Dąbrowa 

Górnicza 

 
15 01 07 

  
Opakowania szklane 

 
24,8 

RCGO Nysa, Domaszkowice 
156, Przedsiębiorstwo EKOM 
Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 

Nysa 

 
15 01 06 

  
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

 
136,64 

Industrie Maurizio Peruzzo 
POLOWAT Sp. z o.o. ul. 

Konwojowa 96, Bielsko Biała 

 
15 01 02 

  
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

 
27,32 

Stalownia Ferrostal Łabędy 
Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 45 

Gliwice 

 
15 01 04 

  
Opakowania z metali 

 
8,06 

Warta Glass Jedlice, Ozimek 15 01 07 Opakowania ze szkła 78,69 
Recykling Sp. z o.o. ul. 
Bydgoska 1, Świecie 

 
15 01 05 

Opakowania 
wielomateriałowe 

 
1,29 

Zakład w Piekoszowie ul. 
Czarnowska 56, 

Przedsiębiorstwo MB 
Recykling ul. Głowackiego 

4a/15, Kielce 

 
20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne 

 
4,6 

 
20 01 33 

 
Selektywnie zebrane baterie 

 
0,16 

COTON PP-U-H Zdzisław 
Kotowicz, ul. Chocimska 4, 

Brzeg 

 
16 01 03 

 
Zużyte opony 

 
11,8 

 

Dane ogólne ilości odpadów komunalnych zmieszanych 
Obszar zbiórki Masa odebranych odpadów  

zmieszanych 
Masa odpadów zmieszanych 

poddanych innym niż składowanie 
procesom przetwarzania 

Odebranych z obszarów miejskich 2325,57 2325,57 

Odebranych z obszarów wiejskich 1550,35 1550,35 

 

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy 
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy 

1 
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Nazwa i adres punktu Kod zebranych 
odpadów  

Rodzaj zebranych 
odpadów 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

 
 
 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
ul. Mickiewicza 3, 48-370 Paczków 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 

55,4 

17 01 07 Zmieszane odpady 
betonu i gruzu 

189,4 

20 01 36 Zużyte urządzenia 
elektryczne 

4,6 

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 

21,16 

16 01 03 Zużyte opony 11,8 

 

INFORMACJE O ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 
Łączna masa selektywnie odebranych odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji [Mg] 

80,53 (25,13-opakowania z papieru i tektury, 55,4- odpady 
ulegające biodegradacji)  

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania 

 
23,62 

 

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA ODEBRANYCH Z 

OBSZARU GMINY 

Kod zebranych odpadów  Rodzaj 
zebranych 
odpadów 

Łączna masa 
zebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

Masa odpadów 
poddana 

recyklingowi [Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia [Mg] 

15 01 01 Opakowania z 
papieru i 
tektury 

25,13 25,13 0,0 

15 01 02 Opakowania z 
tworzyw 

sztucznych 

27,32 27,32 0,0 

15 01 04 Opakowania z 
metali 

8,06 8,06 0,0 

15 01 07 Opakowania 
szklane 

103,49 78,69 0,0 

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła [%] 

 
 

12,50 

 

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ 
NIEBEZPIECZNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Kod zebranych 
odpadów  

Rodzaj zebranych 
odpadów 

Łączna masa 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 
[Mg] 

Masa odpadów 
poddana 

recyklingowi 
[Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia [Mg] 

Masa odpadów 
poddanych 

odzyskowi innymi 
metodami niż 

recykling i 
ponowne użycie 

[Mg] 

17 01 07 Zmieszane odpady 
betonu i gruzu 

189,4 189,4 0,0 0,0 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne 

odpady budowlane i rozbiórkowe [%]  

 
100 

Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane 
odpady komunalne 

 
12 959 
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W opisie ogólnym przedstawiono opis systemu zbiórki odpadów komunalnych w gminie i przedstawiono 

analizę danych obejmujących zbieranie, selektywną zbiórkę oraz unieszkodliwianie zebranych odpadów 

komunalnych. Gospodarka odpadami komunalnymi charakteryzuje się pewnymi celami, które należy 

osiągnąć. Najważniejsze z nich to objęcie programem selektywnej zbiórki wszystkich mieszkańców gminy 

Paczków, rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwłaszcza odpadów ulegających procesowi 

biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych), podnoszenie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji 

lokalnych składowisk odpadów komunalnych.  

 

1.7. Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji. 

Planowana inwestycja polega na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

terenie gminy Paczków (PSZOK), którego zadaniem będzie odbiór wstępnie posegregowanych nieczystości 

stałych, ich dalsza obróbka segregacyjna oraz wywóz do przetworzenia i utylizacji. Kompletna inwestycja 

polega na budowie odpowiednich urządzeń i obiektów umożliwiających stworzenie miejsca do segregacji 

odpadów komunalnych. Mieszkańcy gminy będą mogli dostarczać odpady następujących frakcji: plastik, 

papier, szkło, bioodpady, gruz budowlany, odpady niebezpieczne. Zbiórka nieczystości odbywać się będzie 

częściowo „u źródła” poprzez odpowiednią selekcję do poszczególnych pojemników oraz z możliwością 

bezpośredniego pozostawienia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki. PSZOK na terenie gminy Paczków 

będzie pełnił bardzo ważną rolę głównego centrum odbioru nieczystości stałych, będzie wyposażony w 

odpowiednie urządzenia i zabudowę do gromadzenia i wstępnej segregacji poszczególnych frakcji 

odpadów. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opracowanie planu zagospodarowania terenu z 

wyszczególnieniem wszystkich elementów na nim się znajdujących, szczegółowy opis techniczny 

projektowanych części, inwentaryzację stanu istniejącego oraz pozostałe informacje istotne z punktu 

realizacji przyszłej inwestycji.  

Wokół planowanej budowy nie wyszczególnia się terenów chronionych pod względem konserwatorskim, 

środowiskowym lub innymi aspektami mogącymi oddziaływać na otoczenie. Planowana inwestycja nie 

będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne (glebę, wody podziemne, atmosferę, itp.). 

Dane powierzchniowe określające wielkość inwestycji: 

 Powierzchnia terenu przeznaczona na PSZOK: 857,52 m2. 

 Nawierzchnia utwardzona: 530,65 m2. 

 Powierzchnia zabudowy obiektów budowlanych: 326,87 m2. 

 Sumaryczna powierzchnia zabudowy (nawierzchnia utwardzona + powierzchnia zabudowy): 

857,52 m2. 

 Wskaźnik intensywności zabudowy: 0,24. 

Kompletna infrastruktura składać się będzie z następujących obiektów i urządzeń technicznych: 

 Brama Wjazdowa: przesuwna o wymiarach 3,60 x 1,80m. 

 Ogrodzenie: murowane w obrębie granic opracowania. 

 Portiernia: przebudowa budynku 3,42 x 2,74m. 

 Waga najazdowa: wbudowana stalowo betonowa 3,00 x 8,00m (urządzenie prefabrykowane) 

 Nawierzchnia utwardzona: z płyt betonowych na odpowiednich warstwach podbudowy. 

 Zabudowa do gromadzenia odpadów komunalnych: w formie wiat przeznaczonych do 

przebudowy, z wydzielonym pomieszczeniem na odpady niebezpieczne, plastiku i papieru. 

 Instalacje techniczne: projektowana instalacja deszczowa oraz przebudowa instalacji 

elektrycznej. 
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 Wyszczególnione parametry techniczne zabudowy przedstawiają ogólną charakterystykę punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, szczegółowe dane wraz z opisem przedstawiono kolejnych 

działach niniejszego opracowania.  

 

1.8. Zakres robót budowlanych. 

Plan inwestycyjny obejmuje utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), co 

wiąże się z przeprowadzeniem konkretnych robót budowlanych, mających na celu kompleksową zbiórkę 

nieczystości stałych. Inwestycja planowana jest na działce nr 965/4 w Paczkowie przy ul. Mickiewicza 3. 

Ogólne wyszczególnienie zakresu robót budowlanych: 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych i demontaż części podbudowy. 

 Przygotowanie gruntu pod montaż wagi najazdowej. 

 Demontaż poszycia dachu, orynnowania i konstrukcji dachu w obrębie wiat przeznaczonych do 

składowania odpadów komunalnych. 

 Obróbki istniejącej posadzki pod wiatami. 

 Miejscowe skucia i uzupełnienia w strukturze tynków na słupach konstrukcyjnych wiaty.  

 Montaż kanalizacji deszczowej z studzienkami zbiorczymi z uformowaniem odpowiednich 

spadków w kierunku głównej sieci odprowadzającej.  

 Budowa części ogrodzenia murowanego.  

 Przebudowa istniejącej zabudowy w celu utworzenia miejsc segregacji odpadów komunalnych. 

 Przebudowa portierni.  

 Uformowanie i wyprofilowanie podbudowy z wykonaniem nawierzchni utwardzonej. 

 Rozbudowa istniejącej instalacji oświetleniowej. 

 Montaż ogrodzenia- głównej bramy wjazdowej. 

 Lokalizacja i wyposażenie placu w kontenery do zbierania odpowiednich frakcji odpadów 

komunalnych. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie miejscem w którym każdy z mieszkańców gminy 

Paczków będzie mógł pozostawić odpowiednie śmieci przeznaczone do segregacji, ponadto nieczystości 

będą przywożone i umieszczane w odpowiednich do tego celów kontenerach oraz składowiskach, 

następnie poszczególne frakcje będą magazynowane do czasu ich transportu do dalszego przetwarzania. 

W projektowanym punkcie zbiórki odpadów odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

 Odpady z tworzyw sztucznych. 

 Opakowania z papieru i tektury. 

 Drewno. 

 Odpady z szkła. 

 Pochodne metalu. 
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 Opakowania wielomateriałowe. 

 Odpady zielone (bioodpady w postaci liści, skoszonej trawy, itp.). 

 Odpady wielkogabarytowe. 

 Nieużyteczne leki i produkty farmaceutyczne. 

 Zużyte akumulatory i baterie.  

 Zużyte opony. 

 Odpady gruzu, z budownictwa i rozbiórek. 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Rodzaje zbieranych odpadów według klasyfikacji z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz. 1206): 

 15 01 01- opakowania z papieru i tektury (pudełka papierowe, kartony, itp.). 

 15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych. 

 15 01 03- opakowania z drewna. 

 15 01 04- opakowania z metali (puszki). 

 15 01 05- opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, itp.). 

 15 01 07- opakowania ze szkła z sortowaniem na szkło kolorowe i bezbarwne. 

 16 01 03- zużyte opony. 

 20 01 21- lampy fluorescencyjne oraz pozostałe odpady zawierające rtęć. 

 20 01 27- chemikalia i opakowania chemiczne (typu farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i żywice, poszczególne kody odpadów: 20 01 28, 20 01 27, 16 01 07, 16 01 13, 20 01 13). 

 20 01 32- przeterminowane leki (również te z kodem 20 01 31). 

 20 01 33- baterie i akumulatory (również nr: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 34, 20 01 33). 

 20 01 35- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (łącznie z kodami: 20 01 21, 20 01 23, 20 

01 36, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35). 

 20 01 38- drewno inne niż gatunku nr 20 01 37. 

 20 01 39- tworzywa sztuczne ( meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, itp.). 

 20 01 40- metale. 

 20 01 80- środki ochrony roślin inne niż wymienione w kodzie 20 01 19. 

 20 01 99- inne frakcje zbierane sposobem selektywnym. 

 20 02 01- odpady ulegające biodegradacji (liście, skoszona trawa). 

Wszystkie wymienione frakcje odpadów komunalnych będą zbierane do odpowiednich kontenerów oraz 

składowisk na terenie PSZOK Paczków, miejsca te powinny być wyraźnie oznaczone odpowiednimi 

informacjami w postaci opisów, tablic informacyjnych lub nadruków. Zaleca się aby poszczególne rodzaje 

nieczystości były selekcjonowane według gatunku, częstotliwości wywozu do dalszej eksploatacji oraz 

ilości przyjmowanych odpadów. Przepisy określają że kontener lub składowisko powinien być oznaczony 

napisem czytelnym z odległości 5m oraz naniesioną informacją o rodzaju (kodzie) zbieranych odpadów. 
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Planuje się odbiór odpadów komunalnych systemem trzy dniowym, obsługa punktu będzie realizowana 

przez wykwalifikowanego pracownika, odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w 

szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. Funkcja punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmuje następujące założenia: 

 Ilość magazynowanych odpadów mieścić się będzie w granicach min 5 000 Mg/rok. 

 Selektywna zbiórka obejmować będzie również odpady niebezpieczne, biodegradowalne oraz gruz 

i odpady budowlane. 

 Zakłada się obsługę PSZOK przez jedną osobę w systemie jednozmianowym. 

 PSZOK będzie wyposażony w kontenery typu KP-8m3, kontener hakowy. 

 Punkt zbiórki dostępny będzie dla osób fizycznych. 

 Ilość odpadów nie przekroczy pojemności kontenera przeznaczonego do zbiórki. 

 Wszystkie odpady magazynowane będą w zamkniętych kontenerach do momentu ich wywozu 

przez wyspecjalizowaną firmę. 

 Dostarczane odpady zgęszczane będą w prasach stacjonarnych. 

 Odbiorcą odpadów komunalnych będą wyspecjalizowane firmy z którymi gmina oraz zakład usług 

komunalnych mają podpisane umowy na odbiór poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.  

 Transport odpadów odbywać się będzie wyspecjalizowanymi pojazdami, przystosowanymi do tego 

typu rodzaju działalności. 

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zasady postepowania dotyczące segregacji oraz inne warunki 

funkcjonowania PSZOK zostały określone w uchwałach gminy Paczków: 

 Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków. 

 Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

 Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów. 

 Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6485&bar_id=3233
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6485&bar_id=3233
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6484&bar_id=3234
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6484&bar_id=3234
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6484&bar_id=3234
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6487&bar_id=3236
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6487&bar_id=3236
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6486&bar_id=3237
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6486&bar_id=3237
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6486&bar_id=3237
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6489&bar_id=3238
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6489&bar_id=3238
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6489&bar_id=3238
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 Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

Segregacja odpadów komunalnych odbywa się przy użyciu specjalistycznych pojemników i worków z 

konkretnymi oznaczeniami, poniżej przedstawiono ogólny wykaz obowiązujący dla segregacji odpadów: 

 WOREK/ POJEMNIK ŻÓŁTY- tworzywa sztuczne, puste, zgniecione i odkręcone butelki po napojach 

(typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania 

po żywności, plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach i 

konserwach, opakowania po mleku, sokach i napojach, drobne elementy metalowe. 

 WOREK/ POJEMNIK NIEBIESKI- opakowania, książki, gazety, katalogi, zeszyty, papierowe torby i 

worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania. 

 POJEMNIK SZARY- odpady zmieszane. 

 POJEMNIK CZARNY- popiół, żużel. 

Uzupełnienie działalności PSZOK stanowią odrębne regulaminy, zasady utrzymywania czystości na terenie 

gminy Paczków oraz wytyczne Zakładu Usług Komunalnych.  

1.9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

W poniższym dziale przedstawiono opis stanu istniejącego przedmiotowej inwestycji, warunki techniczno- 

gruntowe, wyposażenie w sieci instalacyjne, dostęp do drogi publicznej oraz inne istotne  informacje z 

punktu realizacji przedsięwzięcia. 

1.9.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

Inwentaryzacja stanu istniejącego obejmowała przeprowadzenie oględzin w terenie z oceną stanu 

technicznego wyposażenia zagospodarowania terenu dla dz. nr 965/4 w obrębie ewidencyjnym: Paczków. 

Ocena stanu technicznego dotyczyła określenia w jakim zaawansowaniu techniczno-budowlanym są 

składowe części wyposażenia terenu, wliczając w to infrastrukturę techniczną (sieci instalacyjne, wjazdy, 

itp.), poszczególne nawierzchnie terenu (plac składowy, posadzki pod wiatami, teren ogólny) oraz  główna 

zabudowa (wiaty, portiernia, itp.).  

Dz. nr 965/4 zlokalizowana jest w Paczkowie przy ul. Mickiewicza 3, poniżej przedstawiono ogólną 

lokalizację przedmiotowego terenu na planie sytuacyjnym: 

http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6495&bar_id=3239
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6495&bar_id=3239
http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6495&bar_id=3239
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Główny wjazd na teren inwestycji znajduje się od strony ulicy Mickiewicza, tam też znajduje się droga 

lokalna o numerze działki 969, pełniąca rolę powiązania komunikacyjnego poprzez zjazd drogowy. W 

obrębie ulicy Mickiewicza wyszczególnia się hydranty do celów ppoż. DN80-10dm3/s, stanowiska do 

czerpania wody przez służby uprzywilejowane oraz drogę dla pozostałych służb ratunkowych. Teren 

opracowania zlokalizowany jest w południowej części miasta, nieopodal ulic Ks. Poniatowskiego, 

Kopernika i Henryka Sienkiewicza, docelowa lokalizacja PSZOK obejmować będzie część działki od strony 

południowej. 

Część terenu podlegająca opracowaniu ma zapewniony stały przejazd poprzez bramę wjazdową 

usytuowaną w części frontowej przedmiotowego obszaru. W tej części terenu wyszczególnia się również 

zabudowę w formie dawnej portierni, składającą się z głębokiego posadowienia w postaci ław 

fundamentowych, przegród konstrukcyjnych z bloczków ceramicznych, konstrukcji więźby dachowej z 

poszyciem i wyposażeniem. Cały teren opracowania zabudowany jest nawierzchnią utwardzoną w postaci 

wylewki betonowej, nawierzchnia w stanie istniejącym jest znacznie uszkodzona (widoczne są wyraźne 

spękania, ubytki i zapadnięcia), zrealizowana jest na warstwach podbudowy żwirowej oraz piaskowej. 

Opis techniczno-inwentaryzacyjny zabudowy, nawierzchni, instalacji i wyposażenia uzupełniającego: 

 OGRODZENIE TERENU: 

 Brama wjazdowa: dwuskrzydłowa- metalowa o wymiarach 3,60 x 2,50m. 

 Ogrodzenie: w formie przegród budowlanych oraz siatki stalowej. 

 Stan techniczny: dostateczny. 

 ZABUDOWA DAWNEJ PORTIERNI: 
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 Powierzchnia zabudowy: 9,37m2. 

 Powierzchnia użytkowa: 8,50m2. 

 Kubatura: 17m3. 

 Długość i szerokość: 3,42 x 2,74m. 

 Wysokość: 2,7m. 

 Fundamenty: głębokie, posadowienie do strefy przemarzania gruntu -1,00m. 

 Ściany konstrukcyjne: ceglane, łączenie na spoiny cementowo- wapienne. 

 Konstrukcja dachu i poszycie: więźba dachowa drewniana, poszycie z papy. 

 Stolarka okienno-drzwiowa: drewniana, jednoczęściowa. 

 Wykończenie budynku: tynk cementowo-wapienny, obróbki malarskie. 

 Posadzka na gruncie: betonowa na warstwach podbudowy z żwiru i piasku. 

 Wyposażenie w instalacje techniczne: energia elektryczna, instalacja zdekompletowana. 

 Stan techniczny: niedostateczny, pęknięcia na ścianach, uszkodzona posadzka, naruszona 

konstrukcja dachu z poszyciem. 

 NAWIERZCHNIA PLACU: 

 Materiał: wylewka betonowa, na warstwach podbudowy z piasku i żwiru. 

 Powierzchnia całkowita: 620,77m2 

 Grubość nawierzchni: 15-20cm. 

 Stan techniczny: niedostateczny, widoczne są liczne spękania i zapadnięcia. 

 WIATY GOSPODARCZE: 

 Łączna powierzchnia zabudowy: 213,48m2. 

 Powierzchnia użytkowa: 212,23 m2. 

 Kubatura: 721,58 m3. 

 Wysokość: 3,4m. 

 Fundamenty: posadowienie poniżej strefy przemarzania gruntu, wykonane z cegły pełnej 

na zaprawie cementowo- wapiennej. 

 Ściany i słupy konstrukcyjne: wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

 Konstrukcja dachu i poszycie: konstrukcja dachu wykonana z belek i krokwii drewnianych, 

poszycie z papy na lepiku.  

 Posadzka na gruncie: wykonana jako wylewka betonowa, na warstwach podbudowy 

piaskowo- żwirowej. 

 Wykończenie: ściany zostały wykończone tynkiem cementowo-wapiennym klasy M5. 
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 Stan techniczny zabudowy: posadowienie fundamentów i ściany konstrukcyjne są w 

dobrym stanie technicznym, konstrukcja dachu i poszycie są w złym stanie z przeznaczeniem 

do wymiany. 

 

Inwentaryzacja fotograficzna terenu objętego programem funkcjonalno- użytkowym: 

 

 

                           Fot. 1. Widok inwentaryzacyjny od strony głównego wjazdu. 
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                                           Fot. 2. Widok ogólny na teren inwestycji. 

 

                                           Fot. 3. Inwentaryzacja głównej nawierzchni placu. 
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                                           Fot. 4. Inwentaryzacja wiat gospodarczych- widok z zewnątrz. 

 

                                           Fot. 5. Inwentaryzacja wiat gospodarczych- widok z wewnątrz. 
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Ocena ogólna przeprowadzonej inwentaryzacji: w ramach opracowania programu funkcjonalno- 

użytkowego dokonano wizji lokalnej z przeprowadzeniem inwentaryzacji na terenie przedmiotowej 

inwestycji. Opracowanie dotyczyło, oględzin zabudowy, nawierzchni terenu oraz wyposażenia 

uzupełniającego. Zgodnie założonymi wytycznymi oraz konsultacjami przeprowadzonymi z inwestorem, 

dokonuje się następującej oceny technicznej. Posadzka terenu na całej powierzchni jest uszkodzona i 

spękana, przeznacza się ją do wymiany wraz z montażem kanalizacji deszczowej i jej kompletnego 

wyposażenia. Nawierzchnia placu powinna być zrealizowana zgodnie z sztuką budowlaną, atestowanymi 

materiałami oraz przy zastosowaniu kompletnych rozwiązań systemowych. W obrębie granic terenu 

znajduje się ogrodzenie, częściowo jest ono wykonane z przegród budowlanych (zabudowa wiat 

gospodarczych) oraz częściowo z siatki stalowej, główny wjazd zabudowany jest bramą dwuskrzydłową. 

W ramach modernizacji ogrodzenia planuje się zastąpienie ogrodzenia z siatki stalowej na murowaną 

przegrodę, stanowiąca kontynuację istniejących ścian. Zabudowa istniejącej portierni jest w znacznym 

zużyciu technicznym i planuje się jej modernizację poprzez przebudowę ścian konstrukcyjnych, wymianę 

posadzki na gruncie, montaż nowej konstrukcji dachu wraz z jego poszyciem i wyposażeniem. Zabudowa 

gospodarcza wiat została zrealizowana z słupów konstrukcyjnych, drewnianej więźby dachowej, z 

poszyciem w postaci papy na lepiku. Modernizacja tej części zabudowy obejmuje wymianę konstrukcji 

dachu, skucie tynków, frezowanie posadzki z przeprowadzeniem modernizacji obiektu budowlanego 

(według opisu technicznego kolejnych działów programu funkcjonalno- użytkowego).   

 

1.9.2. Warunki geologiczne terenu podlegającego opracowaniu. 

Na terenie inwestycji występują proste warunki gruntowe i są to warstwy gruntów jednorodnych 

równoległych do powierzchni terenu, bez gruntów słabonośnych, zwierciadło wód gruntowych poniżej 

poziomu posadowienia obiektów budowlanych, na terenie inwestycji nie wyszczególnia się 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Działka budowlana położona jest na obszarze krystalniku bloku 

przedsudeckiego, które obejmuje ogniwo litostratygraficzne czyli jednostkę Jawornika (łupki 

metamorficzne i gnejsy proteozoiku). W obrębie terenu wyróżnia się gleby wykształcone z utworów 

gliniastych oraz pyłowych. Gliniaste skały macierzyste to gliny zwałowe i aluwialne. Utwory 

trzeciorzędowe to iły i iły piaszczyste z układami węgla brunatnego, iły białe i różowe, iły szarozielone, 

piaski i żwiry kwarcowe. Utwory czwartorzędne to żwiry i piaski. Rodzaj planowanej zabudowy nie będzie 

miał wpływu na warunki posadowienia, przyjmuje się parametry nośności gruntu według warunków 

dotychczasowych. 

 

1.9.3. Dostęp do sieci instalacyjnych i drogi publicznej. 

Teren na którym zlokalizowany będzie Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyposażony 

zostanie w następujące sieci instalacji technicznych: 

 Przyłącze elektroenergetyczne- istniejące w obrębie dz. nr 965/4 (część frontowa), wymaga 

rozbudowy o wewnętrzną tablicę TE oraz rozprowadzenia poszczególnych części instalacyjnych. 

 Przyłącze wodociągowe- istniejące, z sieci ogólnej, przyłącz doprowadzony do budynku b2 nr 3. 

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej- istniejące, w obrębie budynku b2 nr 3. 

 Kanalizacja deszczowa- wymaga rozbudowy i doprowadzenia przyłącza do drogi publicznej, w 

obrębie pasa drogowego znajduje się sieć kdD 200. 

 Hydrant ppoż.- istniejący, zlokalizowany w pasie drogi o nr dz. 969. 
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Działka nr 965/4 ma zapewnioną stałą obsługę komunikacyjną poprzez istniejący zjazd połączony z drogą 

publiczną o nr ewidencyjnym działki: 969.  

Teren inwestycji będzie wyposażony w wybrane instalacje techniczne, wykaz oraz zakres rozbudowy 

przedstawiono w opisie technicznym dotyczącym wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 

1.9.4. Stan prawny terenu podlegającego opracowaniu. 

Zlecającym opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego jest Gmina Paczków z siedzibą przy ul. 

Rynek 1, 48-370 Paczków. Teren opracowania dotyczy działki nr 965/4 który jest w zarządzaniu przez 

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp z o.o. w Paczkowie. Zakład  Usług Komunalnych i 

Mieszkaniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Paczkowie prowadzi swoją działalność w tej 

formie organizacyjnej od 13 października 2000 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia komunalnego 

zakładu budżetowego. Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Paczków. Spółka działa na 

obszarze Miasta i Gminy Paczków. Teren opracowania w całości należy do Gminy Paczków. Planowane 

przedsięwzięcie nie leży w obszarze ochrony konserwatorskiej lub innych przepisów mających wpływ na 

zagospodarowanie wybranego terenu. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno być 

zrealizowane na podstawie aktualnych przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych związanych z planowaną 

inwestycją. 

 

1.10. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe. 

Planowana inwestycja utworzenia punktu zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) ma na celu stworzenie 

dogodnych warunków zbiórki i selekcji różnych frakcji odpadów, planowane przedsięwzięcie ma być 

nowoczesne i wygodne w obsłudze, ma ułatwić mieszkańcom możliwość pozostawienia odpadów w 

odpowiednim do tego miejscu. Ułatwiona funkcja obiektu dotyczy również dowozu  śmieci z terenu całej 

gminy. Utworzenie PSZOKu będzie przystosowaniem i spełnieniem wymogów prawnych, które określają 

przepisy krajowe i Unii Europejskiej.  

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie odpowiedzialny za sprawną zbiórkę i 

odpowiednią selekcję wybranych frakcji odpadów komunalnych, w tym celu w programie funkcjonalno- 

użytkowym przyjmuje się odpowiednie założenia projektowe mające zaspokoić te kryteria. Opracowanie 

obejmuje dobór konkretnych funkcji w wybranych miejscach, ich wyposażenie, strukturę i komponenty 

uzupełniające. 

Planowany PSZOK stanowi uzupełnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, docelowa 

jednostka działać będzie na terenie całej Gminy Paczków, otwarta będzie trzy razy w tygodniu (według 

harmonogramu ZUKiM) i obsługiwana przez wyznaczonych pracowników. Segregacja odpadów odbywać 

się będzie przy zastosowaniu odpowiednich maszyn i urządzeń, na placu PSZOK projektuje się miejsca do 

selektywnej segregacji z odpowiednią numeracją i przeznaczeniem (umiejscowione pod zabudową wiat). 

Segregacja poszczególnych frakcji powinna odbywać się według regulaminu Zakładu Usług Komunalnych 

i Mieszkaniowych, dotyczy to zarówno korzystania z odpowiedniego koloru worków i pojemników, jak i 

częstotliwości zbiórki oraz rodzaju materiału przeznaczonego do selekcji. Poniżej zestawiono szczegółowe 

dane dotyczące planowanej zabudowy, zakresu robót budowlanych oraz materiałów zastosowanych przy 

opracowaniu koncepcji funkcjonalno- użytkowej. 
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1.11. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, określenie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych. 

Opis szczegółowy właściwości funkcjonalno-użytkowych obejmuje przedstawienie głównych parametrów 

projektowanej inwestycji pod względem poszczególnych powierzchni użytkowych, kubatury oraz 

zestawienia konstrukcyjno-materiałowych zabudowy i wyposażenia uzupełniającego. Przedstawienie 

poszczególnych parametrów ma na celu wskazanie programu funkcjonalno- użytkowego przyszłej 

inwestycji, ma tworzyć wstępny plan pod przyszłe roboty budowlano- montażowe. 

1.11.1. Poszczególne powierzchnie użytkowe z określeniem ich funkcji. 

Utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmuje budowę i przebudowę 

następujących części zagospodarowania terenu: 

a). Przebudowa budynku portierni- roboty budowlane w obrębie tej części zabudowy dotyczą wymiany 

głównych elementów konstrukcyjnych budynku, w tym konstrukcji i poszycia dachu, ścian 

konstrukcyjnych zewnętrznych, wymiana stolarki okienno- drzwiowej, wymiana posadzki na gruncie. 

b). Nawierzchnia placu- proponowane rozwiązania projektowe obejmują demontaż istniejącej 

nawierzchni utwardzonej placu wraz z przebudową podbudowy. Planuje się montaż nowej nawierzchni z 

wyprofilowaniem odpowiednich spadków i wykonaniem odpływów kanalizacji deszczowej. Montaż nowej 

nawierzchni placu dotyczy również wykonania odpowiedniej podbudowy, zastosowania zakończeń oraz 

wyposażenia uzupełniającego. 

c). Ogrodzenie terenu- istniejące ogrodzenie w formie przegród konstrukcyjnych zostanie rozbudowane 

o nowy odcinek zlokalizowany w południowo-zachodniej części opracowywanego terenu. Konstrukcja 

ogrodzenia składać się będzie z muru ceramiczno-betonowego, wykończenie z tynku cementowo- 

wapiennego klasy M5. Istniejąca brama wjazdowa zostanie usunięta, w jej miejsce planuje się montaż 

bramy przesuwnej.  

d). Zabudowa gospodarcza/ wiaty- w obrębie istniejącej zabudowy wiat planuje się przeprowadzenie 

przebudowy i rozbudowy polegającej na wymianie i częściowym przedłużeniu konstrukcji dachu wraz z 

montażem poszycia i orynnowania, projektuje się nową konstrukcję dachu z więźby drewnianej i poszycia 

z blachy trapezowej, orynnowanie stalowe z odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Istniejące słupy konstrukcyjne wzmiankuje się do konserwacji oraz modernizacji poprzez skucie tynków i 

nałożenie nowej warstwy zaprawy cem.-wap. W obrębie posadzki na gruncie projektuje się wykonanie 

miejscowych uzupełnień po uprzednim sfrezowaniu uszkodzonej warstwy wierzchniej, posadzka z 

zachowaniem spadków w kierunku spustów kanalizacji deszczowej. W obrębie wiat projektuje się 

oddzielne pomieszczenia na odpady niebezpieczne (wygrodzone murem ceglanym na fundamencie 

bezpośrednim, dostęp przez bramę dwuskrzydłową), oraz oddzielne dwa pomieszczenia na odpady z 

papieru i plastiku (wygrodzone przegrodą w postaci siatki stalowej montowanej na kątownikach).  

e). Instalacje techniczne- w zakresie instalacji technicznych projektuje się budowę nowej instalacji 

kanalizacji deszczowej, w tym celu projektuje się realizację nowego przyłącza zlokalizowanego w pasie 

drogi o nr ewidencyjnym dz. 969. Oraz rozbudowę instalacji o nowe studzienki zbiorcze, główne rury 

przesyłowe oraz wpusty kanalizacyjne, sieć instalacji kanalizacyjnej powinna być dopasowana do spadków 

nawierzchni terenu według przedstawionej koncepcji projektowej. Instalację kanalizacji deszczowej 

należy przeprowadzić przez część działki 965/4, która nie jest objęta opracowaniem projektowym. W 

obrębie projektowanego obszaru planuje się również rozbudowę instalacji elektrycznej, polegającą na 

montażu wewnętrznej tablicy rozdzielczej oraz wykonaniu kompletnej instalacji elektroenergetycznej w 

obrębie planowanego terenu (montaż oświetlenia, wewnętrznych gniazdek i wyłączników, itp.). 
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f). Waga samochodowa- w pobliżu wjazdu projektuje się montaż systemowej wagi samochodowej, o 

parametrach i specyfikacji technicznej według założeń opracowywanego programu funkcjonalno- 

użytkowego. Planuje się montaż wagi w obrębie nawierzchni placu z dostosowaniem do gabarytów 

sprzętu ciężkiego. Stosuje się urządzenie w całości zakupione jako prefabrykowane.  

g). Wyposażenie PSZOK- na placu składowym planuje się rozmieszczenie kontenerów do segregacji 

odpadów komunalnych, urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie składowiska. Wyszczególnione 

wyposażenie stanowi odrębną część funkcjonalną niezwiązaną z planowanymi robotami budowlanymi. 

 

1.11.2. Wskaźniki  powierzchniowo-kubaturowe i inne parametry techniczne. 

Program funkcjonalno- użytkowy obejmuje swym zakresem wyszczególnienie konkretnych parametrów 

powierzchniowo- kubaturowych oraz szczegółowe dane techniczne projektowanej zabudowy oraz 

wyposażenia uzupełniającego. Roboty budowlane będą prowadzone w technologii tradycyjnej 

murowanej oraz z wykorzystaniem standardowych materiałów budowlanych. Dane powierzchniowo- 

kubaturowe poszczególnych części zabudowy: 

 

Portiernia 
L.p. Nazwa Jednostka miary Suma 

1. Powierzchnia zabudowy m2 9,37 

2. Łączna pow. użytkowa m2 8,50 

3. Kubatura netto m3 17,00 

4. Długość x szerokość m 3,42 x 2,74 

5. Wysokość obiektu m 2,70 
 

Plac manewrowy 
L.p. Nazwa Jednostka 

miary 
Suma 

1. Łączna pow. utwardzona m2 530,65 

2. Grubość nawierzchni cm 15,0 

3. Grubość podbudowy cm 40,0 

4. Łączna grubość posadowienia m 55,0 

 

Ogrodzenie 
L.p. Nazwa Jednostka 

miary 
Suma 

1. Łączna długość ogrodzenia m2 121,10 

2. Wysokość ogrodzenia cm 4,30 

3. Grubość podbudowy cm 40,0 

4. Wymiar bramy wjazdowej m 3,60 x 1,80 

 

Zabudowa magazynowa- wiata 
L.p. Nazwa Jednostka miary Suma 

1. Powierzchnia zabudowy m2 296,71 

2. Łączna pow. użytkowa m2 290,50 

3. Kubatura netto m3 1074,85 
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4. Wysokość obiektu m 3,40 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 
L.p. Nazwa Jednostka miary Suma 

1. Średnica głównej rury 
przesyłowej 

mm 200 

2. Średnica rur 
szeregowych 

mm 160 

3. Wymiar studzienek 
zbiorczych 

cm 120 

4. Ilość studzienek 
zbiorczych 

szt. 4 

 

Instalacja elektryczna 
L.p. Nazwa Jednostka 

miary 
Suma 

1. Przekrój głównego 
przewodu zasilającego 

mm 5x10mm2 

2. Przekrój przewodów 
instalacyjnych 

doprowadzonych do 
punktów 

 
mm 

 
3x2,5mm2 

3. Ilość lamp ulicznych kpl. 11,0 

4. Ilość punktów 
elektrycznych 

kpl. 20,0 

5. Ilość tablic TE kpl. 1,0 

 

1.11.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

Każda część zabudowy, istniejącej, przebudowywanej lub realizowanej od podstaw podlega zmianom 

pod względem parametrów powierzchni, kubatur lub ogólnych wskaźników budowlano-projektowych.  

Wyznacza się następujące kryteria dotyczące wielkości przekroczenia wskaźników powierzchni, kubatur 

lub innych parametrów technicznych: 

 

Portiernia 
 

L.p. 
 

Nazwa 
 

Jednostka 
miary 

 
Suma 

Dopuszczalna 
wielkość 

przekroczenia 
parametru 

1. Powierzchnia zabudowy m2 9,37 ±5% 

2. Łączna pow. użytkowa m2 8,50 ±5% 

3. Kubatura netto m3 17,00 ±5% 

4. Długość x szerokość m 3,42 x 2,74 ±5% 

5. Wysokość obiektu m 2,70 ±3% 
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Plac manewrowy 
L.p. Nazwa Jednostka 

miary 
Suma Dopuszczalna 

wielkość 
przekroczenia 

parametru 

1. Łączna pow. utwardzona m2 620,77 ±0,00% 

2. Grubość nawierzchni cm 15,0 ±2% 

3. Grubość podbudowy cm 40,0 ±2% 

4. Łączna grubość posadowienia m 55,0 ±2% 

 

 

Ogrodzenie 
L.p. Nazwa Jednostka 

miary 
Suma Dopuszczalna 

wielkość 
przekroczenia 

parametru 

1. Łączna długość ogrodzenia m2 121,10 ±0,00% 

2. Wysokość ogrodzenia cm 4,30 ±1% 

3. Grubość podbudowy cm 40,0 ±5% 

4. Wymiar bramy wjazdowej m 3,60 x 1,80 ±0,00% 

 

 

Zabudowa magazynowa- wiata 
L.p. Nazwa Jednostka miary Suma Dopuszczalna 

wielkość 
przekroczenia 

parametru 

1. Powierzchnia zabudowy m2 296,71 ±0,00% 

2. Łączna pow. użytkowa m2 290,50 ±0,00% 

3. Kubatura netto m3 1074,85 ±0,00% 

4. Wysokość obiektu m 3,40 ±0,00% 

 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 
L.p. Nazwa Jednostka miary Suma Dopuszczalna 

wielkość 
przekroczenia 

parametru 

1. Średnica głównej rury 
przesyłowej 

cm 200 ±1% 

2. Średnica rur 
szeregowych 

cm 160 ±1% 

3. Wymiar studzienek 
zbiorczych 

cm 120 ±1% 
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4. Ilość studzienek 
zbiorczych 

szt. 4 ±5% 

 

Instalacja elektryczna 
L.p. Nazwa Jednostka 

miary 
Suma Dopuszczalna 

wielkość 
przekroczenia 

parametru 

1. Przekrój głównego 
przewodu zasilającego 

mm 5x10mm2 ±5% 

2. Przekrój przewodów 
instalacyjnych 

doprowadzonych do 
punktów 

 
mm 

 
3x2,5mm2 

±5% 

3. Ilość lamp ulicznych kpl. 11,0 ±3% 

4. Ilość punktów 
elektrycznych 

kpl. 20,0 ±3% 

5. Ilość tablic TE kpl. 1,0 ±3% 

 

Tolerancje wymiarowe obejmują również roboty wykonawcze podległe poszczególnym podwykonawcom, 

zarówno na etapie budowy jak i w fazie oddania obiektu do użytkowania. Wszystkie wartości powinny 

mieścić się według następującego zakresu: 

 USYTUOWANIE KONSTRUKCJI: ogólne sytuowanie zabudowy powinno mieć dopuszczalne 

odchylenie punktów charakterystycznych do ± 2 cm. Dotyczy to osi głównych oraz przecięcia 

gruntu przez główne krawędzie pionowe i konstrukcję główną. 

 

 TOLERANCJE W USYTUOWANIU OSI: na każdym poziomie wykonawca musi ponownie wyznaczać 

siatkę obiektu i rzędne wysokościowe. Tolerancyjna odległość pionowa między dowolnymi 

reperami poziomów- większa z dwóch wartości- 0,5cm lub 0,05% pionowej odległości między tymi 

dwoma elementami. Powyższe odległości tolerancyjne obejmują również siatkę w rzucie oraz 

odchylenia od pionu. 

 

 TOLERANCJE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI: elementy konstrukcji lub wprowadzane do konstrukcji 
(słupy, przegrody, belki, otwory drzwiowe i okienne) są usytuowane w stosunku do rzeczywistych 
elementów siatki, według wymiarów umieszczonych na planach. Tolerancje w trzech kierunkach: 
x, y, z, odnośnie rzeczywistego usytuowania elementu w stosunku do siatki i wymiarów między 
dwoma różnymi punktami obiektu, zbudowanego w stosunku do wymiaru teoretycznego, 
podanego w dokumentacji, są określone następującym wzorem 0,05 √d, przy czym minimum 
wynosi 1cm, d jest odległością lub wymiarem w cm elementów porównywanych lub mierzonych. 
Jeżeli w wyniku kontroli uzyskuje się, dla tego samego punktu lub elementu, kilka wartości, 
wówczas obowiązuje najbardziej ograniczająca. Przykład podany powyżej dotyczy: 

-usytuowania w rzucie każdego punktu w stosunku do najbliższej osi, 

-odchylenia od pionu, 

-przekrojów słupów i belek, 

-odległości między elementami, 
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-grubości elementów, 

-poziomu stropu w stosunku do poziomów odniesienia, 

-wymiarów i usytuowania okien i drzwi lub otworów. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

W poniższym dziale przedstawiono szczegółowy opis konstrukcyjno-materiałowy części zabudowy, 

nawierzchni placu, ogrodzenia, instalacji oraz pozostałych elementów wyposażenia zagospodarowania 

terenu. Przedstawione rozwiązania obejmują również wymagania zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, przyjęte kryteria budowlane oraz inne istotne informacje w zakresie realizacji 

zamówienia. 

 

2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja formalno-prawna obowiązująca na wykonanie Punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK) dotyczy realizacji następującego zakresu: 

 Projekt budowlany- 4 egz. 

 Projekt wykonawczy- 4 egz. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Przedmiar robót budowlanych. 

 Kosztorys inwestorski. 

 Uzgodnienia i opinie wymagane przez zamawiającego.  

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona na podstawie następujących przepisów prawa: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

2.2. Przygotowanie terenu budowy. 

Przygotowanie terenu budowy stanowi początkowy etap realizacji robót budowlanych. Zakres dotyczy 

rozmieszczenia maszyn budowlanych, urządzeń technicznych, wyznaczenia składowisk materiałów i 

konstrukcji budowlanych, organizację dróg wewnętrznych (kołowych i pieszych). Przygotowania pod 

budowę obejmują również sieci, rurociągi, przewody i obiekty, dotyczy to również pomieszczeń i urządzeń 

administracyjnych zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej i doświadczeniem. Sposób 

zagospodarowania budowy określa Plan zagospodarowania placu budowy, który przedstawia 

rozmieszczenie najważniejszych urządzeń, budynków pomocniczych i inne aspekty związane z 
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przeprowadzeniem inwestycji budowlanej. Plan zagospodarowania placu budowy przygotowuje się w 

oparciu o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt budowlany i harmonogram budowy. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed docelowym wykonaniem robót budowlanych i 

obejmuje następujący zakres: 

 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

 Wykonania dróg dla ruchu kołowego oraz wyjść i przejść dla pieszych (jeśli jest to konieczne), 

 Zaopatrzenie w niezbędne media, w tym energię elektryczną, wodę, ewentualnie odprowadzenie 

ścieków. 

 Urządzenie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego budowy 

(jeśli jest to konieczne). 

 Zapewnienia właściwego, naturalnego i sztucznego oświetlenia budowy i stanowisk pracy oraz 

odpowiedniej wentylacji. 

 Wyznaczenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 Zapewnienie łączności telefonicznej. 

Zagospodarowanie placu budowy sprawdza się komisyjnie przed rozpoczęciem robót, sam teren budowy 

powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Informacje dotyczące usytuowania, 

przebiegu i oznakowania dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych na budowie należy umieszczać na 

Planie zagospodarowania placu budowy. Miejsca składowania materiałów i wyrobów, ich oznakowanie i 

zabezpieczenie należy zaznaczyć na Planie zagospodarowania placu budowy, dotyczy to również 

oznaczenia lokalizacji urządzeń energetycznych. Pomieszczenia socjalno- bytowe, higieniczno- sanitarne 

oraz biuro budowy należy lokalizować z dala od stref i miejsc niebezpiecznych, najlepiej na obrzeżach placu 

budowy lub w jego sąsiedztwie, należy wyznaczyć bezpieczne drogi dojścia do obiektów zapleczy. Na 

zagospodarowaniu placu budowy powinno się wyznaczyć punkty ochrony ppoż., ze stałym i bezkolizyjnym 

dostępem w sytuacjach konieczności ich wykorzystania. Na terenie budowy należy obowiązkowo 

wyznaczyć miejsca udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek pierwszej 

pomocy.  

Organizacja terenu budowy dotyczy zapewnienia następujących środków organizacyjnych: 

 Zabezpieczenie budowy- teren budowy należy ogrodzić, oznakować oraz zabezpieczyć przed 

wejściem osób nieupoważnionych. Jeśli ogrodzenie terenu budowy lub miejsca robót nie jest 

możliwe, należy zapewnić inne skuteczne środki techniczne i organizacyjne zapobiegjące wejściu 

osób postronnych na teren budowy. Stosowanie zabezpieczeń obejmuje otoczenie terenu budowy 

ogrodzeniem pełnym, o wysokości minimum 1,5m, ustawieniu tablic i znaków ostrzegawczych (w 

odległości do 15m). Jeśli w ogrodzeniu będzie wydzielona brama wjazdowa to należy podzielić ją z 

dostępem do ruchu pieszego i kołowego. Jeśli będzie taka konieczność to bramy można wyposażyć 

w szlabany. Ogrodzenie terenu budowy powinno być przygotowane w taki sposób aby nie 

stwarzało zagrożenia dla ludzi. Strefy niebezpieczne również należy wygrodzić i oznakować 

(taśmami, znakami, itp.). W razie zapotrzebowania inwestor może stosować środki dodatkowe w 

postaci: identyfikacji pracowników, kontroli dostępu, monitoring lub środki ochrony.  

 Drogi i ciągi piesze wewnątrz budowy- aby zapewnić sprawną i bezpieczną komunikację na 

terenie budowy należy wyznaczyć i oznakować ciągi komunikacyjne dla pojazdów kołowych i 

maszyn, dla ruchu pieszego oraz miejsca postojowe, należy dążyć do oddzielenia poszczególnych 

funkcji użytkowych. Ciągi komunikacyjne budowy należy utrzymywać w należytym stanie 

technicznym oraz na bieżąco dbać o ich drożność. Maksymalna prędkość dla ruchu kołowego na 

terenie budowy wynosi 30 km/h, o ile inne ustalenia nie wyznaczają innych prędkości. Szerokość 

jednego pasa dla ruchu kołowego na budowie wynosi od 3 do 5,5m (z ewentualnymi pracami 
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wyładunkowymi). Szerokość pasa dla ruchu pieszego powinna wynosić nie mniej niż 0,75m do 

1,2m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane powyżej 1m nad poziomem terenu 

należy zabezpieczyć balustradą składającą się z poręczy głównej na wysokości 1,1m oraz deski 

krawężnikowej na wysokości 0,15m nad poziomem terenu. Przestrzeń między deską 

krawężnikową a poręczą główną należy zabezpieczyć, by zapobiec możliwości upadku z wysokości. 

Pochylnie do ręcznego przemieszczania ciężarów oraz drogi komunikacyjne dla taczek nie mogą 

mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o nachyleniu większym niż 15% należy zaopatrywać w 

poprzeczne listwy, umocowane w odstępach nie mniej niż 0,4m lub schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,75m, z jednostronnym zabezpieczeniem w postaci bariery na wysokości 1,1m. Drogi 

na terenie budowy powinny odpowiadać przepisom techniczno-budowlanym oraz 

przeciwpożarowym.  

 Oświetlenie terenu budowy- oświetlenie miejsc pracy na budowie jest istotnym elementem 

organizacji pracy. Brak oświetlenia, niewłaściwy dobór jego rodzaju i parametrów zmniejszają 

komfort pracy, wpływają na jej temp i jakość, mogą być źródłem wielu zagrożeń skutkujących 

wypadkami na budowie. Najbardziej korzystne dla wzroku człowieka jest oświetlenie naturalne, 

jeśli stosowane jest oświetlenie sztuczne to powinno ono być zbliżone jakościowo do oświetlenia 

dziennego. Jeśli światło dzienne jest niewystarczające (o zmroku lub w nocy) należy zapewnić 

oświetlenie sztuczne. Oprawy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia budowy powinny być 

montowane na słupach, masztach i wieżach. Słupy powinny mieć wysokość od 3 do 20m oraz 

wysięgniki o długości do 3m. Urządzenia i zestawy oświetleniowe powinny być użytkowane 

zgodnie z ich przeznaczeniem, konserwowane i kontrolowane. W miejscach szczególnie 

niebezpiecznych należy stosować niezależne systemy oświetleniowe, które zapewnią zauważanie 

przeszkód występujących w obszarze budowy oraz umożliwią bezpieczne dokończenie 

wykonywanych czynności w razie przerwy działania oświetlenia podstawowego.  

 Prace porządkowe- niezachowanie ładu i porządku na terenie budowy może prowadzić do wielu 

urazów pracowników biorących udział w robotach budowlanych. Utrzymywanie ładu i porządku 

jest dla załogi budowy zadaniem ciągłym, mającym znaczący wpływ na eliminowanie lub znaczne 

obniżanie zagrożeń skutkującymi wypadkami przy pracy. Każdemu pracownikowi należy określić 

obowiązki w zakresie utrzymania porządku na stanowisku pracy. Każdy pracownik na bieżąco i po 

zakończeniu pracy porządkuje swoje stanowisko oraz zabezpiecza narzędzia, maszyny i urządzenia 

w sposób uniemożliwiający uruchomienie przez osobę nieuprawnioną, kradzież lub dewastację. 

Elektronarzędzia powinny zostać odłączone od zasilania. Na budowie należy określić kto jest 

odpowiedzialny za sprzątanie odpadów i jak często, czy są zapewnione pojemniki na odpady, ile 

ich jest, gdzie są zlokalizowane, kto jest odpowiedzialny za opróżnianie pojemników i gdzie jest to 

robione. Na budowie powinien obowiązywać system segregacji odpadów, strefy gromadzenia 

należy odpowiedni oznakować i wygrodzić stosując znaki informacyjne i ostrzegawcze. Odpady 

powinno się segregować w taki sposób aby ograniczyć ich rozrzut i pylenie wtórne.  

 Składowanie i magazynowanie materiałów i części konstrukcyjnych- dla każdego rodzaju 

składowanego materiału powinny być określone: miejsca i sposób składowania. Masa 

składowanego ładunku nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia urządzeń 

przeznaczonych do składowania (regałów, podestów, itp.). Masa składowanego ładunku, łącznie z 

masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie może przekraczać 

dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie. W miejscach 

składowania materiałów powinny być wywieszone czytelne informacje o dopuszczalnym 

obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania. Przedmioty i urządzenia 
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których wymiary, kształt i masa decydują o ich oddzielnym składowaniu, powinny być ustawione 

stabilnie, z uwzględnieniem środka ciężkości, aby zapobiec  ich wywróceniu się lub osunięciu. Na 

terenie budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów i wyrobów, miejsca te 

powinny być wyrównane do poziomu, utwardzone i odwodnione. Składowiska materiałów, 

wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia lub upadku składowanych wyrobów i urządzeń. Niedozwolone jest 

sytuowanie składowisk wyrobów i materiałów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości, liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż: 

-3m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

-5m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV. 

-10m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV. 

-15m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV. 

-30m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, stosy materiałów 

workowych układa się w warstwach- krzyżowo, do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw, 

odległości stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75m- od ogrodzenia lub zabudowań, 5m- od 

stałego stanowiska pracy, pomiędzy stosami należy zachować 1m przejścia. Składowanie 

prefabrykatów powinno być zgodne z instrukcją producenta. Materiały pylące, składowane luzem 

muszą być szczelnie ogrodzone co najmniej do wysokości 0,5m ponad wysokość składowanego 

materiału. Wchodzenie pracowników na zwały materiałów sypkich jest możliwe jedynie w 

wyjątkowych sytuacjach i przy stosowaniu pomostów lub innych urządzeń tego rodzaju. Zbiorniki 

z gazami technicznymi należy chronić przed nagrzewaniem do temperatury powyżej  +35oC oraz 

przed wstrząsami. Zbiorników z tlenem nie wolno smarować tłuszczami i smarami gdyż może to 

spowodować samozapłon, zbiorników z gazami technicznymi (napełnionych i pustych), nie wolno 

przechowywać w otoczeniu substancji korodujących.  Opieranie składowanych materiałów lub 

wyrobów o płoty, słupy elektroenergetyczne, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej jest 

zabronione. Niedozwolone jest również wyciąganie materiałów z dolnych warstw stosów oraz 

podkopywanie zwałów materiałów sypkich. Zabrania się przemieszczania materiałów sypkich, 

budowlanych bezpośrednio nad ludźmi.  

 Narzędzia i maszyny- wszystkie roboty na budowie są wykonywane z wykorzystaniem 

odpowiednich narzędzi, które mogą być źródłem zagrożeń, wiążą się one ze spadającymi 

przedmiotami, unoszącymi się opiłkami lub rozpryskującymi się obiektami. Użytkowanie narzędzi 

powoduje narażenie pracowników na działanie powstających szkodliwych pyłów, oparów lub 

gazów. Wilgoć w połączniu z narzędziami elektrycznymi może powodować porażenia prądem. 

Poszczególni pracownicy budowlani powinni być zapoznani z możliwymi zagrożeniami mogącymi 

powstać podczas stosowania danego rodzaju narzędzi oraz sposobami zmierzającymi do ich 

likwidacji i ograniczenia. Narzędzia budowlane powinny być przechowywane w dobrym stanie 

technicznym, poddawane regularnym przeglądom technicznym, zastosowane do odpowiedniego 

rodzaju robót, należy sprawdzać stan narzędzi przed rozpoczęciem pracy i używać sprzęt zgodnie 

z zaleceniami producenta, stosowanie środków ochrony osobistej tam gdzie to konieczne. 

Narzędzia i maszyny z napędem elektrycznym powinny być wyposażone w osłony i wyłączniki 

bezpieczeństwa, osłony powinny być tak zamontowane aby zabezpieczały pracownika. Narzędzia 

i maszyny powinny być oznakowane znakami i barwami bezpieczeństwa zgodnie z normami. Hełm 

ochronny, kamizelka ostrzegawcza oraz bezpieczne obuwie są podstawowym i obowiązkowym 
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wyposażeniem każdej osoby przebywającej na terenie budowy. Osoby obsługujące niektóre 

narzędzia, w tym głównie narzędzia z napędem elektrycznym, powinny posiadać wymagane 

kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia oraz szkolenia BHP. Każda maszyna powinna posiadać 

główny wyłącznik umożliwiający jej całkowite wyłączenie, elementy sterownicze nie mogą 

stwarzać jakichkolwiek zagrożeń dla pracowników. Maszyn i urządzeń technicznych będących w 

ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczna stanowi 

inaczej.  Wszystkie prace z udziałem maszyn należy nadzorować pod względem przepisów BHP.  

 

2.3. Zagospodarowanie terenu. 

W obrębie zagospodarowania terenu dokonano wizji lokalnej na potrzeby realizacyjne programu 

funkcjonalno- użytkowego. Przedstawia się opis stanu istniejącego oraz projektowane zmiany na etapie 

planowanego programu- koncepcji. 

 

2.3.1. Stan istniejący na zagospodarowaniu terenu.  

Po przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie inwestycji przedstawia się charakterystykę stanu 

istniejącego. Miejsce w którym ma powstać PSZOK stanowi integralną część działki nr 965/4, teren 

inwestycji ogrodzony jest niemal w całości murem, stanowiącym ściany konstrukcyjne zabudowy 

rozlokowanej w obrębie granic terenu, od strony zachodniej wyszczególnia się odcinek ogrodzenia 

wykonany z siatki stalowej. W obrębie terenu objętego opracowaniem wyróżnia się również zabudowę 

gospodarczą w formie wiat, składającą się z głównych słupów konstrukcyjnych (ceglanych- murowanych 

na zaprawie cem.-wap. M5), drewnianej więźby dachowej oraz stalowych podciągów. Poszycie wiat 

wykonane zostało z papy bitumicznej, orynnowanie składa się z rynien i spustów stalowych mocowanych 

na haki do konstrukcji więźby. Posadzka pod wiatami została zrealizowana jako betonowa- wylewana. 

Stan techniczny wiat jest niedostateczny w obrębie konstrukcji dachu. Przy głównym wjeździe na plac 

znajduje się budynek portierni, wykonany z cegły pełnej i posadowiony na fundamencie bezpośrednim do 

strefy przemarzania gruntu, konstrukcja dachu- drewniana z poszyciem w postaci papy na lepiku. Budynek 

portierni przeznacza się do przebudowy według wymiarów i gabarytów stanu istniejącego. Nawierzchnia 

placu została zrealizowana jako betonowa na warstwach podbudowy z zagęszczeniem, jej stan techniczny 

jest niedostateczny, wzmiankuje się nowe wykonani nawierzchni. W zakresie instalacji wyróżnia się 

oświetlenie terenu, które jest zdewastowane i niekompletne.  

 

2.3.2. Koncepcja zagospodarowania terenu.  

Program funkcjonalno- użytkowy obejmuje nową koncepcję dla zagospodarowania terenu na cele PSZOK 

w oparciu o nową i istniejącą infrastrukturę. Teren inwestycji dotyczy części działki nr 965/4 w rejonie 

południowym. W obrębie wjazdu zaplanowano bramę przesuwną - stalową otwieraną ręcznie lub 

mechanicznie. W tej strefie wyszczególnia się również budynek portierni o wymiarach 3,42 x 2,74m, 

planuje się przebudowę portierni o parametrach według stanu istniejącego, obok wjazdu i portierni 

projektuje się wbudowaną wagę stalowo- betonową o szerokości 3,00m i długości 8,00m. W obrębie 

ogrodzenia zaplanowano wykonanie muru stanowiącego przedłużenie i wykończenie istniejącej przegrody 

ogrodzeniowej. Część zabudowy wiaty zlokalizowanej od strony zachodniej przeznacza się do rozbiórki i 

w tym miejscu planuje się lokalizację kontenerów na odpady komunalne- kontenery KP-8m3. Pozostały 

zakres wiat zostaje zaadaptowany z przebudową i rozbudową w obrębie konstrukcji więźby, projektuje  
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się oddzielne pomieszczenie na segregację odpadów niebezpiecznych, wydzielone murem ceramicznym 

posadowionym na fundamencie bezpośrednim (z wejściem w postaci bramy stalowej dwuskrzydłowej), 

oraz dwa oddzielne pomieszczenia na papier i plastik (wydzielone siatką ogrodzeniową montowaną na 

kątownikach stalowych). Projektowane zagospodarowanie terenu uzupełnia nawierzchnia z płyt 

betonowych posadowiona na warstwach podbudowy żwirowej. Infrastruktura terenu zostanie 

wyposażona w instalację kanalizacji deszczowej, wyposażonej w wpusty z pokrywą żeliwną, studnie 

rewizyjne oraz sieć rur odprowadzających wodę opadową do głównej sieci kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanej w pasie drogowym. Na placu PSZOK zaplanowano również oświetlenie w formie lamp 

ulicznych, których montaż planuje się w obrębie słupów konstrukcyjnych i ogrodzenia murowanego 

(według schematu rysunkowego).  

  

2.4. Rozwiązania architektoniczne dla planowanego przedsięwzięcia. 

Wyposażenie i infrastruktura terenu objętego opracowaniem dotyczy planowanej zabudowy, realizacji 

poszczególnych nawierzchni, sieci instalacyjnych i pozostałych elementów zagospodarowania. Całą 

infrastrukturę terenu opracowano pod względem racjonalnych rozwiązań architektonicznych, 

obejmujących następujące obiekty budowlane: 

 Brama wjazdowa- jednoczęściowa przesuwna, sterowana ręcznie lub z układem mechanicznym, 

komponuje się z otoczeniem i ogrodzeniem placu. 
 

 Portiernia- niska zabudowa na planie prostokątnym z dachem jednospadowym, stolarka okienno- 

drzwiowa w formie jednoczęściowych przeszkleń i skrzydeł drzwiowych. Lokalizacja zabudowy w 

obrębie głównego wjazdu, wyposażenie budynku w urządzenia miernicze wagi samochodowej. 

Budynek ma służyć jako pomieszczenie do przygotowywania raportów o segregowanych odpadach 

komunalnych, odczytywania wyników wagi samochodowej, przygotowywania dokumentacji i 

wniosków.  
 

 Wiata magazynowa- część zabudowy gospodarczej przeznacza się do adaptacji, w tym celu 

projektuje się przebudowę i rozbudowę wiat w obrębie konstrukcji i poszycia dachu, nowa więźba 

dachowa składać się będzie z belek wspornikowych, krokwii i elementów dodatkowych. Poszycie 

z blachy trapezowej, odwodnienie dachu przy zastosowaniu rynien i spustów stalowych. W obrębie 

portierni projektuje się wydzielone pomieszczenie na segregację odpadów niebezpiecznych 

(oddzielone murem ceramicznym, posadowionym na fundamencie, z wbudowaną stalową bramą 

wejściową), z drugiej strony projektuje się dwa pomieszczenia na segregację i przechowywanie 

odpadów typu: tektura i plastik, pomieszczenia zostaną wygrodzone siatką stalową mocowaną na 

kątownikach.  

 

 Nawierzchnie- w obrębie projektowanego placu manewrowego zastosowano nawierzchnię 

betonową w formie płyt, poszczególne części nawierzchni wykonane z uformowaniem 

odpowiedniego spadku. Kompletna nawierzchnia będzie zawierać wpusty kanalizacji deszczowej, 

studzienki rewizyjne oraz wyposażenie uzupełniające.  

 

 Ogrodzenie- wokół terenu przeznaczonego na PSZOK wyszczególnia się istniejące ogrodzenie w 

formie muru który stanowi część istniejącej zabudowy. Od strony zachodniej projektuje się nową 

część ogrodzenia murowanego na długości 8,10m, stanowiącego przedłużenie istniejącej 

przegrody.  
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 Waga samochodowa- w obrębie wjazdu na plac manewrowy zlokalizowano wbudowaną wagę 

samochodową składającą się z stali i betonu, waga ma szerokość 3,00m i długość 8,00m. Części 

pomiarowe będą zlokalizowane w zabudowie portierni co umożliwi łatwy odczyt wyników. 

Poszczególne części wagi będą wbudowane w nawierzchnię placu.  

 

 Pozostałe wyposażenie terenu- w obrębie placu PSZOK ustawiane będą kontenery do zbiórki 

segregowanych odpadów, urządzenia służące do prasowania oraz pozostałe wyposażenie 

ułatwiające funkcjonowanie punktu. Powyższe wyposażenie będzie stanowić uzupełnienie 

zagospodarowania terenu, nie będzie trwale związane z gruntem i jest to część wyposażenia w 

maszyny i urządzenia.  

 

2.5. Planowane rozwiązania konstrukcyjne. 

Rozwiązania konstrukcyjne obejmują montaż najważniejszych części związanych z konstrukcją 

poszczególnych obiektów budowlanych, poniżej przedstawiono opis najistotniejszych parametrów 

konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie: 

 Zabudowa magazynowa wiat- konstrukcja wiat obejmuje główne słupy murowane z cegły pełnej 

na zaprawie klasy M5, słupy istn. adaptuje się a w obrębie wydłużenia dachu planuje się montaż 

nowych podpór, słupy mają za zadanie podtrzymywać konstrukcję dachu wraz z jego kompletnym 

wyposażeniem. Projektuje się więźbę drewnianą klasy C27, składająca się z krokwii, łat i kontrłat 

oraz głównych podciągów. Jako poszycie dachu stosuje się blachę trapezową T18 z kompletnym 

wyposażeniem, jako odwodnienie planuje się montaż rynien i spustów stalowych podłączonych do 

kanalizacji deszczowej. W obrębie posadzki na gruncie projektuje się frezowanie wierzchniej 

warstwy betonu oraz wykonanie uzupełnienia w formie nadlewki. Prace wykończeniowe dotyczą 

realizacji obróbek blacharskich, tynkowania oraz malowania przegród budowlanych. W jednym z 

segmentów projektuje się miejsce gromadzenia odpadów niebezpiecznych, w tym celu stosuje się 

ogrodzenie w formie muru ceramicznego 25cm posadowionego na fundamencie z bloczków 

betonowych, wejście przez bramę metalową dwuskrzydłową. Pod wiatami będą segregowane i 

przechowywane odpady komunalne, dotyczy to frakcji typu plastik, papier, szkło i odpady 

wielkogabarytowe, pod zadaszeniem będzie można przeprowadzić czynności związane z 

prasowaniem i składowaniem odpadów stałych. Odpady typu plastik i papier będą 

przechowywane oddzielnie przez zastosowanie siatki stalowej mocowanej na kątownikach. 

 Ogrodzenie terenu- w obrębie działki nr 965/4 planuje się montaż ogrodzenia według lokalizacji 

podanej na planie sytuacyjnym. Od strony frontowej ma być zamontowana brama przesuwna z 

profili stalowych (wykonana na terenie budowy lub dostarczona jako systemowa), brama powinna 

mieć możliwość zamontowania automatycznego sterowania z sygnalizacją świetlną, wymiary 

bramy wynoszą odpowiednio 3,60m x 1,80m. Pozostałe ogrodzenie tworzą przede wszystkim mury 

ceglane z istniejącej zabudowy placu oraz zabudowy sąsiedniej. W części zachodniej projektuje się 

mur betonowy na odcinku 8,1m i wysokości według zabudowy sąsiedniej. Nowo projektowany 

odcinek składać się będzie z bloczków betonowych o wym. 38 x 24 x 12cm posadowionych na 

zaprawie cem.- wapiennej klasy M5, pod murem betonowym projektuje się fundament na 

głębokości do -1,0m (poniżej strefy przemarzania gruntu). Fundament projektuje się z tego samego 

materiału co mur czyli bloczków betonowych 38 x 24 x 12cm, w obrębie gruntu należy wykonać 

izolację przeciwwilgociową (poziomą i pionową) z dysperbitu oraz folii wodochronnej. W obrębie 

całego ogrodzenia projektuje się przeprowadzenie prac remontowych, dotyczą one skucia 
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zużytych tynków, konserwacji ścian oraz nałożenia nowej warstwy tynku o grubości 0,5-1,0cm. 

Prace wykończeniowe obejmują wykonanie powłoki malarskiej jedno lub dwuwarstwowej.  

 Zabudowa portierni- istniejący budynek portierni wzmiankowany jest do przebudowy, w jego 

obrębie projektuje się nowe przegrody konstrukcyjne wykonane z bloczków ceramicznych na 

zaprawie cem.-wapiennej klasy M5. Projektuje się przegrody jednowarstwowe grubości 44cm, w 

obrębie stolarki drzwiowej i okiennej stosuje się nadproża ceramiczne. W strefie okapu projektuje 

się wieniec obwodowy żelbetowy 24 x 24cm (wykonany z prętów głównych Ø12 klasy A-III 34 GS, 

oraz strzemion  Ø6 klasy A0 StOS-b, otulina 5cm), wypełnienie mieszanką betonową klasy C20/25. 

Do wieńca obwodowego projektuje się przymocowanie murłat 14 x 14cm oraz krokwii, łat i 

kontrłat, poszycie dachu wykonane z blachy trapezowej T18 z warstwami ocieplenia pomiędzy 

krokwiami. Odwodnienie dachu zrealizowane przy zastosowaniu rynien i spustów stalowych z 

podłączeniem do ogólnej sieci kanalizacji deszczowej. Posadzka na gruncie wykonana na 

warstwach podbudowy piaskowo-żwirowej z zagęszczeniem, konstrukcja posadzki wykonana z 

zbrojenia w postaci siatek stalowych gatunku Q188 oraz wypełnienia z mieszanki betonowej klasy 

C20/25 (z zastosowaniem odpowiedniej warstwy izolacji przeciwwilgociowej). Stolarka okienno- 

drzwiowa wykonana z PCV (profil 5-komorowy, szyba 3-warstwowa, wzmocnienie z profilu 

stalowego).  

 Waga samochodowa- projektuje się wagę samochodową o wymiarach 3,00 x 8,00m, wbudowana 

w nawierzchnię placu oraz wykonana jako stalowo- betonowa. Lokalizacja wagi według planu 

sytuacyjnego w przedniej części projektowanego terenu z możliwością swobodnego przejazdu 

pomiędzy urządzeniem a portiernią. Konstrukcja wagi składa się z głównego koryta w którym 

zlokalizowany będzie pomost wagowy z urządzeniami mierniczymi połączonymi z elektroniką w 

pomieszczeniu portierni. Ważenie pojazdów ma się odbywać z możliwością odczytu wyników 

zarówno na wyświetlaczu elektronicznym usytuowanym na placu manewrowym oraz na 

urządzeniach zlokalizowanych w portierni. Montaż wagi odbywać się będzie przy zastosowaniu 

kompletnych rozwiązań jednego producenta.  

 Nawierzchnia placu- projektuje się nawierzchnię placu PSZOK z płyt betonowych dowiezionych na 

teren budowy lub wykonanych na miejscu przy zastosowaniu odpowiednego zbrojenia. W tym celu 

należy wykonać odpowiednią podbudowę z kruszywa frakcji 8-16mm oraz chudego betonu klasy 

C8/12, o grubości łącznie do 50cm. Docelowa nawierzchnia uformowana z płyt betonowych z 

spadkiem minimum 1% w kierunku kratek kanalizacji deszczowej. Płyty powinny zostać 

zamontowane jako prefabrykowane dowiezione na miejsce budowy lub wykonane z mieszanki 

betonowej na miejscu z zastosowaniem zbrojenia w postaci siatek stalowych odpowiedniego 

gatunku. Nawierzchnia powinna zostać odpowiednio zakończona w obrębie zabudowy, 

ogrodzenia, wjazdu i wagi. W tym celu stosuje się krawężniki betonowe, obrzeża oraz pozostałe 

części wyposażenia.  

 

2.6. Wyposażenie w instalacje techniczne. 

Projektowany program funkcjonalno- użytkowy obejmuje wykonanie instalacji technicznych na terenie 

PSZOK Paczków. Projektowane instalacje dotyczą zasilania urządzeń w energię elektryczną oraz 

odprowadzenie wody opadowej do sieci ogólnospławnej. Opis projektowanych rozwiązań w zakresie 

instalacji technicznych: 

 Instalacja elektryczna- projektowane rozwiązania dotyczące instalacji elektroenergetycznej 

obejmują wyposażenia placu w oprawy świetlne oraz szereg łączników i gniazdek elektrycznych w 

obrębie zabudowy. Główne zasilanie należy poprowadzić z istniejącej sieci zlokalizowanej w 

obrębie działki nr 965/4 do wewnętrznej tablicy rozdzielczej TE. Tablica powinna składać się z 
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obudowy, doprowadzenia głównego zasilania, szeregu wyłączników poszczególnych obwodów 

oraz wyposażenia uzupełniającego (główny wyłącznik prądu, odejście do szyny wyrównawczej, 

itp.). Na placu zaprojektowano lampy oświetleniowe, zamocowane do przegród budowlanych 

według lokalizacji na planie sytuacyjnym, słupy oświetleniowe zamontowane na wspornikach 

stalowych i podłączone do zasilania przewodem elektrycznym doprowadzonym do źródła 

świetlnego w posadzkach oraz przegrodach budowlanych ( z zastosowaniem oprawy typu PCV). 

Proponuje się zastosowanie lamp przemysłowych 230 V/50Hz. W obrębie portierni, wiat i 

pozostałej zabudowy planuje się montaż osprzętu elektrycznego w formie lamp z wyłącznikami 

oraz gniazdek elektrycznych. Instalacja oświetleniowa obejmuje punkty świetlne, wyłączniki i 

przewody łączące poszczególne odbiorniki (230/400V), oprawy zamontowane w obrębie sufitu lub 

ścian, wyłączniki zamontowane na wysokości 1,4m od posadzki (1 biegunowe, 2 biegunowe i 

schodowe). Gniazdka elektryczne o napięciu 230V/10A, IP 20. Stosuje się gniazda pojedyncze i 

podwójne oraz 3 fazowe. W pomieszczeniach gdzie występuje wilgoć (wiaty magazynowe) stosuje 

się osprzęt ochronny hermetyczny IP44.  

 

 Instalacja kanalizacji deszczowej- w obrębie placu projektuje się kanalizację deszczową 

odprowadzającą wody opadowe do głównej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym 

na działce nr 969. Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie poprzez studzienki-wpusty 

zlokalizowane na placu PSZOK, zaprojektowano dwa wpusty usytuowane centralnie na placu 

manewrowym które mają za zadanie gromadzić i odprowadzać wodę opadową z nawierzchni oraz 

dachów zabudowy magazynowej. Nawierzchnia placu musi mieć uformowany spadek rzędu 1% w 

kierunku spustów, natomiast spusty rynien podłączone bezpośrednio do wpustów 

kanalizacyjnych. Wpusty będą odprowadzać wodę deszczową rurami PCV z kątem nachylania 1,5% 

w kierunku przyłącza drogowego, stosuje się rury średnicy Ø160 oraz Ø200. Na trasie 

projektowanej kanalizacji deszczowej projektuje się również studnie rewizyjne z lokalizacją według 

planu sytuacyjnego. Przyłącz do głównej sieci kanalizacyjnej odbywać się będzie poprzez istniejącą 

studnię betonową usytuowaną w pasie drogowym, przyłącz na wcisk z zastosowaniem uszczelki 

gumowej EPDM. Kompletną instalację kanalizacji deszczowej należy zrealizować według rozwiązań 

systemowych producentów, aktualnych norm i aprobat technicznych.  

 

2.7. Wykończenie i obróbki budowlane. 

W obrębie zabudowy należy wykonać szereg obróbek wykończeniowych mających wpływ na prace 

ostateczne zarówno przy obiektach budowlanych, jak i nawierzchni, instalacji oraz wyposażenia 

uzupełniającego. Wykończenia te obejmują przede wszystkim prace murarskie i malarskie, wykonanie 

uszczelnień, połączeń instalacyjnych, itp.  

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z pomostów- rusztowań, które 

powinny znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5m od jego górnej 

krawędzi. Zabronione jest wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych. Również 

zabronione jest chodzenie po świeżo wykonanych murach, sklepieniach, płytach, stropach, itp. 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim 

zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą 

wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7m. Roboty 

malarskie można wykonywać przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczającej 4m 

od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się zapewnić ich 

stabilność. Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla 

zdrowia substancje lotne należy wykonywać przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczeń, 
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uwzględniającej właściwości fizykochemiczne materiałów. W czasie wypalania farb olejnych na 

elementach budowlanych w pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację. W 

pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć 

instalację elektryczną i stosować zasilanie niemogące powodować zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym.  

Projekt programu funkcjonalno- użytkowego obejmuje wykonanie wykończeń w postaci tynku 

cementowo- wapiennego na ogrodzeniu, słupach konstrukcyjnych, murach i przegrodach 

konstrukcyjnych. Po wykonaniu tynku i jego całkowitym wyschnięciu stosuje się jedną lub dwie warstwy 

powłoki malarskiej. W obrębie stolarki okienno- drzwiowej stosuje się uszczelnienia z sylikonu. Instalacje 

elektryczne i kanalizacyjne prowadzić z zastosowaniem odpowiednich uszczelnień i izolacji ochronnych. 

W obrębie zadaszeń zrealizować obróbki blacharskie oraz uszczelnienia w zakresie planowanych robót.  

 

 

2.8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawcy poszczególnych robót budowlanych zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych 

przez zamawiającego, wyszczególnienie obowiązków przedstawiono w niniejszym opracowaniu programu 

funkcjonalno- użytkowego, w dokumentacji projektowej oraz odrębnych specyfikacjach technicznych. 

Inwestor zobligowany jest do przekazania terenu budowy wykonawcy lub wykonawcom wspólnie 

ubiegających się o realizację przedsięwzięcia. Wykonawca powinien pobrać od inwestora kompletną 

dokumentację projektową z wszystkimi niezbędnymi dokumentami formalnymi (dziennik budowy, 

warunki techniczne, specyfikacje, itp.). Dokumentacja projektowa powinna zawierać rysunki, obliczenia i 

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie, wymagania w dokumentacji są tożsame z 

warunkami wykonania robót budowlanych. W przypadku kiedy następują rozbieżności w dokumentacji 

wtedy obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów w umowach lub niesprecyzowanych określeń, jeśli w poszczególnych 

zapisach umowy nastąpią błędy to powinien niezwłocznie poinformować o tym kierownika umowy bądź 

przedstawiciela ze strony inwestora. Jeśli następuje rozbieżność w wymiarowaniu rysunków, to wymiary 

pisane są istotniejsze niż te odczytane ze skali rysunkowej.  

Wszystkie materiały i realizacja poszczególnych robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Dane zawarte w projekcie i specyfikacji będą stosowane jako wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy poszczególnych 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnej tolerancji. Jeśli materiały zastosowane do robót 

budowlanych nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i mogłoby 

to wpłynąć na jakoś wykonywanych prac to należy zastąpić je zamiennikami o takiej samej specyfikacji.  

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przestrzegania warunków wykonania według 

następujących aspektów i kryteriów: 

 Ochrona przeciwpożarowa- wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej, w tym do utrzymywania na terenie budowy wymagany sprzęt 

przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do 

zachowania odpowiedzialności za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez 
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nieuwagę podczas realizacji robót budowlanych lub spowodowany przez osoby zatrudnione przez 

wykonawcę.  

 Bezpieczeństwo i higiena pracy- podczas realizacji robót budowlanych wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności 

dotyczy to dbałości o to aby personel nie wykonywał robót w warunkach istotnie niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie koszty związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być kalkulowane w cenie umowy.  

 Ochrona własności publicznej i prywatnej- wykonawca zobowiązany jest do ochrony instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne (rury, kable, itp.), zobowiązany jest do pozyskania 

informacji dotyczącej lokalizacji na mapie poszczególnych urządzeń, ich zabezpieczenia i 

ewentualnej konserwacji. Wykonawca prac zobowiązany jest umieścić w planie robót rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

spowodowane przez jego działalność lub pracę personelu.  

 Ochrona i utrzymanie robót- wykonawca odpowiada za ochronę robót, za zastosowane materiały 

i urządzenia od daty rozpoczęcia do wydania potwierdzenia zakończenia robót. Wykonawca 

utrzymywać będzie roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej części były w zadawalającym stanie do czasu 

odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż do 24 godzin od wydania polecenia. 

 Stosowanie się do prawa , przepisów, norm- wykonawcy przedmiotowego zamówienia 

zobowiązani są do zapoznania się z przepisami obowiązującymi podczas wykonywania prac 

budowlanych. Dotyczy to przestrzegania praw patentowych, znaków firmowych, nazw lub innych 

praw chronionych. Na terenie budowy powinny być przechowywane kopie zezwoleń, pism 

informacyjnych, dokumentacji projektowej. Wszystkie normy wyszczególnione w dokumentacji 

projektowej, umowie lub innych zapisach powinny być przestrzegane zarówno w odniesieniu do 

sprzętu jak i materiałów oraz robót budowlanych. W zamówieniu stosuje się normy prawa 

polskiego i unijnego.  

 Materiały- na około trzy lub cztery tygodnie przed wykonywaniem robót budowlanych 

wykonawca powinien powiadomić inwestora lub kierownika budowy o miejscu wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów budowlanych, należy dostarczyć również odpowiednie 

świadectwa i wyniki badań laboratoryjnych. Pozytywne zaopiniowanie danej partii materiałów nie 

oznacza akceptacji dla całego asortymentu, wykonawca zobowiązany jest w sposób ciągły do 

prowadzenia badań, wykazujących że pozyskane materiały spełniają wytyczne i wymagania 

zamawiającego podczas realizacji robót budowlanych. Jeśli jest taka konieczność to można 

pobierać materiały z źródeł miejscowych, wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych oraz ponosi wszelkie koszty wydobycia, utrzymania sprzętu i dzierżawy. 

Wszystkie materiały będą używane do planowanych robót budowlanych lub składowane na 

odkład. Wykonawca będzie pobierał materiały miejscowe zgodnie z warunkami umowy i ich 

przeznaczeniem. Materiały nie odpowiadające warunkom umowy zostaną wywiezione z terenu 

budowy i złożone we wskazanym miejscu. Kierownik budowy może wykorzystać poszczególne 

materiały do innych robót budowlanych z przewartościowaniem ich kosztów. Materiały wadliwe 

lub nie zbadane będą stosowane przez wykonawcę na własne ryzyko. Dopuszcza się wariantowego 

stosowania materiałów budowlanych pod warunkiem że spełnia te same właściwości co produkt 

docelowy, wybrany produkt zaakceptowany przez kierownika budowy nie może być podmieniany 
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podczas realizacji robót budowlanych. Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać 

się we właściwy sposób, szczególnie z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami, 

materiały powinny zachować odpowiednią jakość i być dostępne do kontroli podczas prowadzenia 

robót budowlanych. Składowanie może odbywać się na terenie budowy lub w jej obrębie, w 

miejscu wyznaczonym przez wykonawcę lub kierownictwo, miejsce przechowywania powinno być 

uzgodnione i skonsultowane pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Wytwórnie materiałów mogą 

być kontrolowane przez kierownika robót budowlanych w celu sprawdzenia jakości i zgodności 

danej partii materiałowej.  

 Sprzęt- stosowany sprzęt nie powinien pogarszać jakości wykonywanych robót budowlanych, 

powinien być zgodny z ofertą, specyfikacją techniczną, projektem oraz innymi zapisami 

dotyczącymi wykonywanych prac. Jeśli nie przedstawiono wykazu sprzętu to należy to zrobić w 

ustaleniach pomiędzy wykonawcą a kierownikiem budowy. Sprzęt stosowany na budowie 

powinien być utrzymywany w dobrym stanie i być gotowy do pracy, powinien być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

kierownikowi budowy zaświadczenia i badania okresowe o sprawności urządzeń tam gdzie jest to 

wymagane. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, konserwacji lub wymiany niesprawnego 

sprzętu. Możliwa jest zamiana stosowanego sprzętu pod warunkiem że nie pogorszy to jakości 

wykonywanych prac oraz nie spowoduje opóźnień, zamianę należy uzgodnić z właściwym 

kierownikiem budowy.  

 Transport- wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie pogorszą jakości wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków 

transportu powinna odpowiadać wykonywanemu zamówieniu (podpisanej umowy, wykazu w 

dokumentacji). Możliwe jest wariantowe zastosowanie środków transportu niż wyszczególnione 

w umowie i dokumentacji projektowej, pod warunkiem że zamiana nie wpłynie niekorzystnie na 

jakość wykonywanych prac, zamiana transportu powinna być uzgodniona z osobami przełożonymi. 

Podczas ruchu drogowego zastosowany sprzęt będzie spełniał kryteria dotyczące przepisów prawa 

drogowego, dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Pojazdy nie 

spełniające tych kryteriów mogą być dopuszczone do użytkowania pod warunkiem przywrócenia 

ich sprawności. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

 Wykonywanie robót- wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych zgodnie z 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, organizacją robót budowlanych, dany 

wykonawca odpowiedzialny jest za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 

odpowiedzialny jest również za wytyczenie obiektów budowlanych, wyznaczenie wielkości i 

gabarytów zgodnie z dokumentacją projektową lub poleceniami kierownika budowy. Jeśli zostaną 

stwierdzone błędy wymiarowe to należy skonsultować je z kierownikiem budowy oraz jednostką 

projektową. Akceptacje lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, projekcie budowlanym, w specyfikacji 

technicznej, normach i innych wytycznych.  

 Kontrola jakości robót- przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy opracować 

program zapewnienia jakości, który będzie zaakceptowany zarówno przez kierownika budowy jak 

i wykonawcę robót budowlanych. W programie powinno się określić zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z projektem, umową i dokumentacją szczegółową. Program jakościowy 

powinien określać część ogólną opisową zawierającą: organizację wykonania robót, organizację 

ruchu, zapewnienie BHP, wykaz zespołów roboczych, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 

terminowość, system kontroli, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, sposób oraz 
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formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych. Kolejna część programu jakościowego to 

szczegółowy opis dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na 

budowie, rodzaje i ilości środków transportu, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 

utratą ich właściwości, sposób pomiarów i badań, sposób postępowania z materiałami i robotami 

nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 Zasady kontroli jakości robót- cel kontroli obejmuje przygotowania mające na celu osiągnąć 

założoną jakość robót. Odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów odpowiada 

wykonawca, dotyczy to zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, personelu, laboratorium, 

sprzętu, wyposażenia w niezbędne urządzenia do pobierania próbek. Kierownik budowy powinien 

upewnić się że system kontroli jakości robót jest sprawny. Podczas wykonywania robót 

budowlanych będą prowadzone systematyczne badania materiałów  i robót budowlanych z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z umową. Wszystkie 

urządzenia, maszyny i sprzęt badawczy będą miały odpowiednie atesty, legalizacje i przeglądy. 

Kierownik budowy będzie miał dostęp do pomieszczeń badawczych, w celu przeprowadzenia 

kontroli. Jeśli jakieś urządzenia będą niesprawne należy informować o tym strony przedsięwzięcia.  

 Pobieranie próbek, badania, pomiary o raporty z wynikami- zalecane jest aby próbki pobierać 

losowo, metodą statyczną (z prawdopodobieństwem że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań). Kierownik  

budowy powinien mieć zapewnioną możliwość obecności podczas pobieranych próbek. Pojemniki 

będą dostarczane przez wykonawcę i zatwierdzone przez kierownika budowy, pobrane próbki 

należy odpowiednio opisać i oznakować. Jeśli jakaś partia materiałów będzie wadliwa lub 

powstaną wątpliwości co do jakości to należy przeprowadzić serię badań dodatkowych. Koszty 

badań dodatkowych powinna regulować umowa. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzone zgodnie z normami lub wytycznymi zawartymi w odrębnych regulacjach. Przed 

rozpoczęciem badań osoba je wykonująca powinna powiadomić o tym personel kierowniczy. 

Wszystkie wyniki należy zestawić na piśmie i przechowywać w dokumentacji technicznej. 

Wszystkie kopie wyników badań będą przekazywane osobom nadzorującym w terminie 

określonym w PZJ lub ST i na drukach według przyjętych wzorów umownych. Kierownictwo 

budowy ma możliwość pobierania własnych próbek i w ich oparciu dokonywać własnych badań i 

raportów, wykonawca zapewni mu w tym niezbędną pomoc. Kierownik budowy na każdym etapie 

prowadzonych robót będzie dokonywać pomiarów prac budowlanych w oparciu o swoje wytyczne 

oraz wytyczne ST. W procesie budowlanym mogą być stosowane tylko materiały budowlane 

zawierające: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację (certyfikat) zgodności. W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona na 

budowę będzie posiadać powyższe aprobaty, przedstawiające jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę 

osobom nadzorującym proces budowlany. Materiały nie spełniające powyższych wymagań 

powinny zostać odrzucone.  

 Dokumentacja budowy- podczas realizacji robót budowlanych na terenie budowy należy 

zorganizować: dziennik budowy, książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, pozostałe 

dokumenty budowy. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę od terminu przekazania budowy do okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na osobach nadzorujących roboty budowlane. Kolejnym 

dokumentem przechowywanym na budowie to książka obmiarów, pozwalająca na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary robót dokonuje się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. Dokumentacja laboratoryjna 

to deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
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robocze i kontrolne wyniki badań. Do pozostałej dokumentacji budowy zalicza się wszelkiego 

rodzaju pozwolenia, protokoły, opinie, projekt budowlany, itp. Wszystkie dokumenty budowy 

będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio do tego przygotowanym i 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregoś z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie. Wszelkie dokumenty budowy zawsze będą dostępne dla osób nadzorujących 

budowę. 

 Obmiar robót- obmiar robót powinien określać rzeczywisty zakres wykonanych prac zgodnie z 

projektem i ST, według jednostek zawartych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po 

poinformowaniu o tym kierownika budowy na co najmniej 3 dni przed dokonanym obmiarem, z 

wpisem do książki obmiarów. Błędne zestawienia w kosztorysie lub przedmiarze robót nie 

zwalniają z obowiązku dokonania pomiarów, błędne zapisy należy skorygować według 

postanowień kierownictwa budowy. Obmiar gotowych prac będzie realizowany z częstotliwością 

umożliwiającą miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w terminach podanych w umowie. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli w specyfikacji technicznej nie podano inaczej to objętości będą liczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości odmierzane wagowo, będą ważone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wytycznymi w ST. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą 

zaakceptowane przez kierownika budowy. Urządzenia te będą dostarczone przez wykonawcę wraz 

z atestami i badaniami technicznymi, utrzymywane i konserwowane w dobrym stanie 

technicznym. Obmiary robót przeprowadza się przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

robót a także jeśli nastąpiła dłuższa przerwa na budowie. Obmiar robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonania, obmiar robót podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe powinny być realizowane w sposób czytelny i zrozumiały.   

 Odbiór robót- w zależności od wytycznych prace budowlane podlegają następującym etapom 

odbioru:  

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-odbiór częściowy, 

-odbiór ostateczny, 

-odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych prac, które w dalszym etapie ulegną zakryciu, odbioru dokonuje kierownik budowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót, odbioru dokonuje 

kierownik budowy. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Termin oddania robót powinna określać umowa na 

prace budowlane. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 Podstawa płatności- podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysowej. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 

będą obejmować: 

-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
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-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO 

 

1. Plan sytuacyjny z przedstawionym programem funkcjonalno- użytkowym.  

Opracowanie dołączono jako osobną część opracowania. 

 

2. Plan zagospodarowania terenu.  

Opracowanie dołączono jako osobną część opracowania. 

 

3. Wizualizacje projektowanego terenu.   

Opracowanie dołączono jako osobną część opracowania. 

 

4. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Opracowanie dołączono jako osobną część opracowania. 

 

5. Oświadczenie projektantów o wykonaniu programu funkcjonalno- użytkowego 

zgodnie z przepisami. 

Opracowanie dołączono jako osobną część opracowania. 

 

6. Wykaz przepisów i norm prawnych związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego.  

Opracowanie dołączono jako osobną część opracowania. 

 

7. Wskaźniki dotyczące odbioru i segregacji śmieci na terenie miasta Paczków. 

Opracowanie dołączono jako osobną część opracowania. 

 

 


