

Paczków 09 października 2018

ZP.27.271.26.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych” – Przebudowa i remont boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem oraz remont i położenie nowego dywanika asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie.

Pytanie:

Zamawiający w Rozdziale IV SIWZ jako termin wykonania zadania wskazał termin 15 grudnia 2018 r. Taki sam termin zakończenia realizacji został wskazany przez Zamawiającego w § 3 ust. 1 wzoru umowy.

W związku z powyższym wymogiem, Wykonawca zadaje następujące pytanie:

Czy Zamawiający ze względu na okres zimowy, a tym samym ujemne temperatury oraz specyfikę warunków atmosferycznych panujących w listopadzie i grudniu , a tym samym duże prawdopodobieństwo niemożności prowadzenia prac (realizacji zadania) dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z 15 grudnia 2018 roku na dzień 30 kwietnia 2019 roku?

Wykonawca wskazuje, iż termin przewidziany przez Zamawiającego jest terminem nierealnym, niemożliwym do spełnienia w obliczu wymagań SIWZ oraz przedmiotu umowy do wykonania przez potencjalnego Wykonawcę w powiązaniu z porą roku , podczas której ma być wykonane zadanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XVII ust. 1 pkt 1) ppkt 1.1)b Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania umowy wynikającą z warunków atmosferycznych, które spowodują niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności wynikające z warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

BURMISTRZ


mgr Artur Rolka