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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowych plant miejskich oraz wykonania ścieżki edukacyjnej w Paczkowie. 
Zakres obejmuje:

· aktualizację  planu zieleni istniejącej na zabytkowych plantach obejmujący ocenę dendrologiczną oraz zabiegi pielęgnacyjne – działki 362, 369, 341, 416, 343, 335  , na podstawie  „Inwentaryzacji  drzewostanu wraz z projektem gospodarki drzewostanem i projektem nasadzeń zamiennych i uzupełniających”  autorstwa Marcina Czyżowskiego Studio Projektowo- Graficzne „ Sześć”  z 2007 r ( ZAŁ nr 1)

· projekt nasadzeń drzew i zagospodarowanie terenu wzdłuż projektowanej ścieżki edukacyjnej 
· projekt  ścieżki edukacyjnej wzdłuż istniejących ciągów pieszych usytuowanych na plantach miejskich – działki 362, 369, 341, 416, 343, 335,
· projekt przebudowy odcinka ciągu pieszego w zakresie geometrii oraz nawierzchni wraz z budową schodów zewnętrznych oraz pochylni w ramach planowanej ścieżki edukacyjnej jw.– działka 416
· projekt elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na odpady oraz tablic informacyjnych przewidzianych do montażu na ścieżce edukacyjnej
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. 

1.2.1 Obszar plant objętych opracowaniem – stan istniejący: 

działka nr  369 

· powierzchnie terenów zielonych:  4 135,50 m2 
· powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 892,10 m2 

działka nr 362 

· powierzchnie terenów zielonych:  1 563,96 m2 

· powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 234,43 m2 
działka nr 343
· powierzchnie terenów zielonych:  6 005,58 m2 

· powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 764,65 m2 

działka nr 335
· powierzchnie terenów zielonych:  3 178,99 m2 

· powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 487.85 m2 

działka nr 416
· powierzchnie terenów zielonych:  5 885,05 m2 

· powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 2 304,95 m2 

działka nr 341
· powierzchnie terenów zielonych:  5 885,05 m2 

· powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 2 304,95 m2 
Uwaga:

Wszystkie informację podano w przybliżeniu na podstawie wizji lokalnej oraz podkładów mapowych ( skany map do celów opiniodawczych).  
1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
· istniejący drzewostan oraz stan zieleni niskiej objętej opracowaniem

Obszar opracowania obejmuje planty miejskie powstałe na zewnętrznym obwodzie średniowiecznych murów miejskich na terenie zniwelowanych fos, tworzących ciągi spacerowe. Obejmują obszar 3,5 ha otaczając  Stare Miasto  40 metrowym pasem zieleni o długości 1300 m. Powstanie plant związane jest z historią paczkowskich fortyfikacji najlepiej zachowanych na Śląsku i stanowiących reprezentatywny przykład miejskiej architektury obronnej. Planty kształtowano etapami, na co wskazuje zróżnicowany wiek drzewostanu. Pierwotne nasadzenia stanowią lipy drobnolistne, platany klonolistne, jesiony wyniosłe . 

Najwcześniej urządzono południową część usytuowaną pomiędzy Bramą Górną (Kłodzką) a Bramą Nyską . Prowadzą tam dwie aleje, które porastają lipy drobnolistne i wielkolistne oraz młodsze nasadzenia kasztanowców. Na poszczególnych odcinkach plant występują pojedyncze egzemplarze drzew starszych jak : pomiędzy Bramą Nyską a Bramą Dolną występuje 14 sztuk platanów; pomiędzy Bramą Dolną a Bramą Ząbkowicką stare egzemplarze platanu i buka zwyczajnego ,pomiędzy Bramą Ząbkowicką a Bramą Górną występują młodsze drzewa, wśród nich pojedyncze egzemplarze buków, klonów, topól białych .Teren plant porastają egzemplarze aklimatyzowane do których należą, miłorząb dwuklapowy, magnolia japońska i krymska , cyprysik nutkajski, choina kanadyjska -  stanowiące solitery i ciekawostki przyrodniczo - krajobrazowe. Choć nie wyglądają urodziwie stanowią pamiątkę po przodkach.  Spośród drzew, co najmniej kilka sztuk, w tym  topola  biała, platany, buk zwyczajny purpurowy, czy lipa drobnolistna kwalifikują się do uznania ich za pomniki przyrody. Ze względu na swój sędziwy wiek należy objąć je szczególną troską. Drzewa te często posiadają liczne ubytki i wypróchnienia nadal jednak  wzbudzają podziw ze względu na swoje rozmiary i historię którą w sobie kryją .  Opieka polega głównie na obserwacji  tych drzew, bieżących cięciach korekcyjnych w koronie i ochronie drzew w obrębie systemu korzeniowego.  Zadbać należy również o młodsze egzemplarze drzew w średnim wieku i młode sadzonki często celowo niszczone i obłamywane. Należy je zabezpieczyć palikami co w znacznym stopniu je ustabilizuje i ograniczy bezpośredni dostęp.

Piętro krzewów stanowi  głównie  krzew śnieguliczki, porzeczki alpejskiej, derenia jadalnego, bzu lilaka, jaśminowca czy ligustra stanowiące pozostałości po dawnych skupinach a dziś występujące często pojedynczo. Nie wyglądają zbyt  atrakcyjnie ze względu na zaniedbania podczas zabiegów pielęgnacyjnych  lub ze względu na sędziwy wiek utraciły walory przyrodnicze. Zanikają również od strony ul. Staszica charakterystyczne żywopłoty z graba, które okalały planty po jej zewnętrznej granicy - zgodnie z nowym założeniem należy je  usunąć podobnie jak inne pozostałości po żywopłotach, które są bardzo przerzedzone i wybrakowane. Runo stanowią zanikające trawniki parkowe o mało zróżnicowanym składzie gatunkowym wymagające przebudowy i odtworzenia po pracach budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na ścieżkach spacerowych. W miejscach bardzo zacienionych pod koronami drzew proponuje się wprowadzać gatunki zastępcze o większej trwałości jak konwalia, barwinek, kopytnik lub zasiać trawniki.

Runo stanowią zanikające trawniki parkowe o mało zróżnicowanym składzie gatunkowym wymagające przebudowy i odtworzenia. W miejscach bardzo zacienionych pod koronami drzew proponuje się wprowadzać gatunki zastępcze o większej trwałości jak bluszcz czy barwinek a w przyszłości  kopytnik czy konwalię.
· istniejący stan  techniczny ścieżek pieszych objętych opracowaniem

Wokół plant przebiegają ciągi piesze usytuowane (w większości) wzdłuż murów obronnych: 
· w części wschodnio-południowej – działki nr 341, 416 o nawierzchni asfaltowej 
· w części północno-zachodniej  dz. 335, 343, 344, 362 o nawierzchni z kostki granitowej 369 (przebudowane w roku 2018).

Ścieżki są oświetlone poprzez latarnie parkowe oraz wyposażone w elementy małej architektury tj. ławki oraz kosze na odpady.

Uwaga: 

1) Tereny objęte opracowaniem znajdują się w obszarze ochrony zabytków, wszystkie prace budowlane oraz renowacyjne, modernizacyjne powinny być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia  Opolskiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2) Projektant na etapie sporządzania projektu budowlanego jest obowiązany do uzupełnienia  niniejszej dokumentacji o  badania podłoża gruntowego. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Realizacja planowanej inwestycji powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. 

Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: użytkowania, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii,  warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, usuwania wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, jak również niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych oraz ilościowych. 

1.5.1. Planowane nasadzenia  (dotyczy Planszy nr 2)

Aby zrekompensować  straty w zieleni przewiduje się wprowadzenie drzew zastępczych . Zakłada  ono odtworzenie historycznych nasadzeń oraz uzupełnienie ubytków drzewostanu  pasujących krajobrazowo i nawiązujących gatunkowo  do stanu istniejącego . Planuje się wprowadzić i uzupełnić   istniejące aleje - drzewami  kasztanowca, platanów , lip i klonów , w celu przedłużenia  istnienia   charakterystycznych  historycznie ciągów jednogatunkowych drzew tak by  jak najdłużej  zachowywać  walory  parku.  

Planuje się  również wprowadzanie gatunków drzew introdukowanych takich jak :

-klon strzępiastokory,

- ambrowiec amerykański, 

- tulipanowiec  amerykański

-kasztanowiec  czerwony

- buk pospolity ‘Purple Fountain’

-magnolia japońska

sadzonych w celach edukacyjnych oraz dla zróżnicowania  zasobów przyrodniczo krajobrazowych wzdłuż planowanej ścieżki edukacyjnej  parku.

 Dodatkowym atutem będzie wprowadzenie gatunków  prawnie chronionych jak -

 jarzą szwedzki  oraz gatunki drzew powszechnie występujących na plantach mających charakter uzupełniający istniejące aleje. Należy do ich:

- lipa drobnolistna, 

-lipa szerokolistna

-klon jawor

-klon zwyczajny

-kasztanowiec biały

-platan klonolistny

-jarząb szwedzki – jako gatunek chroniony

Odbudowa drzewostanu  zachowuje specyficzny układ parku przy plantach  i utrzymuje  walory krajobrazowy i przyrodnicze parku, stwarza również miejsce do obserwowania życia zwierząt. Zachowane  zostaną   i częściowo odtworzone wolne powierzchnie trawników . Większość krzewów ozdobnych takich jak śnieguliczka, porzeczka alpejska, dereń jadalny  czy ligustr zgodnie z koncepcją maja zostać usunięte. Ze względu na silne cięcia pielęgnacyjne  utraciły swój naturalny charakter, są stare i mało atrakcyjne przyrodniczo.  Podobnie do usunięcia przeznaczono pozostałości po żywopłotach z graba, które okalały granice parku od zewnętrznej granicy działki. Dosadzanie i uzupełnianie braków w żywopłocie nie ma większego sensu, gdyż jakość pozostałości żywopłotów ze względu na obecnie duże zacienienie  terenu nie spowoduje iż będą one wyglądały estetycznie i nie odbudują się zbyt szybko. Planuje się otworzenie przestrzeni  i usunięcie żywopłotowych barier wizualnych  zarówno grabowych jak również z wiśni ałyczy i porzeczki.  

Planuje się wprowadzić  średnie i niskie krzewy  ozdobne , które  posadzone w grupach w sposób naturalny będą tworzyć otulinę zadrzewień  i  tło dla klombów  parkowych. Pojawią się:

-śnieguliczka  chenaulta ‘Hanckok’

- róża okrywowa ,Alba Maidiland’

- suchodrzew chiński

-róża okrywowa ‘Satina’

-cis pośredni ‘Farmen’

- dereń biały ‘Aurea’

-tawulec pogięty ‘Crispa’

-powojnik Praecox’

-różanecznik ‘Schneekrone’

Planuje się również wprowadzić roślinność prawnie chronioną w celu ochrony gatunkowej roślin  zagrożonych:

-cis pospolity

-tawuła wczesna  

- różanecznik żółty

-sosna kosodrzewina  ‘Pumilo,

-barwinek pospolity

-bluszcz pospolity

- kalina koralowa

-róża francuska

Liczne gatunki roślin okrywowych i bylin stanowiących alternatywę dla trawników  będą ich dopełnieniem. Zaprojektowano gatunki cienio- i wilgociolubne, które tolerują warunki jakie stwarzają im  rozłożyste korony drzew. Należą do nich:

-przywrotnik ostroklapowy

-bergenia  sercolistna

-zawilec japoński ’ Honorin Jobert’

-naparstnica purpiurowa

-zawilec japoński 

-funkie w odmianach

-konwalia majowa

-pióropusznik strusi

- zawilec wielkokwiatowy

-orlik pospolity

-pluskwica  prosta 

-lilia złotogłów

Wyznacznikiem w doborze gatunków roślinności do nasadzeń  na plantach jest naśladowanie naturalnego ekosystemu i minimalna ingerencja w środowisko oraz zapobieganie zanikaniu gatunków roślin zagrożonych wyginięciem poprzez aklimatyzowanie ich  w nowym przyjaznym środowisku. Zagospodarowanie terenu ma zachować naturalistyczny i swobodny charakter parku uwzględniając dotychczasowy układ zieleni, ponieważ jest on cenny pod względem historycznym. Wprowadzono gatunki nawiązujące do nasadzeń  naturalistycznych  nie zaburzających charakteru  i układu plant. Za dodatkowe plusy uznać należy stworzenie przestrzeni umożliwiającej edukację ekologiczną                        ( projektowane ścieżki dydaktyczne)  oraz miejsce szeroko pojętej rekreacji i wypoczynku.   Głównym zdaniem  zagospodarowania terenu  jest podkreślenie oraz wzbogacenie wartości historycznych i kulturowych plant miejskich oraz wykorzystanie potencjału przyrodniczego parku jako siedliska dla wprowadzania nowych i zagrożonych gatunków roślin objętych ścisłą lub częściową  ochroną.  Planowane nasadzenia  mają  zaakcentować  główne szlaki komunikacyjne prowadzące do Centrum miasta (Wieża Nyska, Wieża Ząbkowicka , Wieża Kłodzka).Wprowadzenie  nowych rozwiązań  wpłynie pozytywnie  na  stworzenie korzystnych warunków siedliskowych i poprawy jakości życia  dla licznych gatunków lokalnej fauny oraz  odwiedzających park mieszkańców.
1.5.2. Planowane zabiegi pielęgnacyjne (  dotyczy Planszy nr 1)

Rewitalizacja plant miejskich w Paczkowie  obejmuje m.in. cięcia sanitarne i korekcyjne  dotyczące 139 szt  drzew, wycinkę 40 szt , 278,5m2 krzewów i żywopłotów oraz nasadzenie ok 57 szt nowych drzew.  Aktualizację przeprowadzono na podstawie powstałej w 2007 roku  inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej na zlecenie Urzędu Miasta Paczków pt „ Inwentaryzacja  drzewostanu z projektem gospodarki drzewostanem i projektem nasadzeń  zamiennych i uzupełniających”  wykonanej przez Studio projektowo graficzne „ Sześć” – autorstwa Marcina Czyżowskiego wraz z opracowaniem graficznym. N tej podstawie wykonano aktualizacje polegające na wskazaniu drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych, drzew wskazanych do usunięcia ze względów bezpieczeństwa oraz drzew i krzewów które w ciągu 10 lat zniknęły z opracowania. 

W trakcie badań terenowych dokonano oględzin wszystkich drzew znajdujących się na terenie plant a objętych opracowaniem oraz spisano i umieszczono zgodnie z podziałem na SEKCJE  w tabelach drzewa :

· Wymagające cięć pielęgnacyjnych w koronie, polegające na usunięciu posuszu, usunięciu wiszących obłamanych konarów, śladów po źle przeprowadzanych wcześniejszych cięciach sanitarnych , poprawy statyki korony w zależności od drzewa (kolor zielony) – łącznie 139 drzew
· Drzewa wskazane do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny a w szczególności drzewa suche lub zamierające,  posiadające liczne ubytki wgłębne z murszem miękkim – silnie zainfekowane grzybicznie,  znacznie pochylone,  o posuszu w koronie pow.70%, bez przewodników, obłamane lub nie rokujące na przeżycie zagrażające życiu ludzi  lub mienia ( kolor czerwony)  łącznie 40 drzew  oraz 278,5 m2 krzewów i żywopłotów

· Drzewa które zostały usunięte w okresie 2007-2018 (kolor żółty)

  Cięcia  pielęgnacyjne wskazanych drzew mają  na celu poprawę walorów przyrodniczych i estetycznych parku ale również  redukcję zagrożeń związanych z łamliwymi konarami drzew w pobliżu szlaków komunikacyjnych zabytkowych plant. Starodrzew, który stanowi podstawowy szkielet wyznaczający ramy parku ,  należy otoczyć szczególną opieką , przede wszystkim zadbać o stan fitosanitarny drzew zainfekowanych chorobotwórczo, które można jeszcze zachować jednak  należy je obserwować. Dotyczy to głównie sędziwych kasztanowców , które corocznie borykają się ze szrotówkiem  kasztanowcowiaczkiem,  lip drobno i szerokolistnych, alei  platanów silnie wypróchniałych choć jeszcze dumnie zdobiących  ścieżki  parkowe i zachwycające swoimi  pokaźnymi rozmiarami.  Szczególną opieką i ochroną objąć należy również stare buki oraz topole białe, które posiadają liczne ubytki z murszem , ale są jednymi z najstarszych drzew w parku. Część drzew zostało wytypowanych do sunięcia ze względu na bardzo zły stan zdrowotny. Do wycięcia przeznaczono drzewa suche, silnie wypróchniałe, pochylone , z uszkodzonym przewodnikiem bez rokowań na przeżycie a stwarzające zagrożenie wywrotu.
Dla każdego z nich określono dokładną lokalizację. Przy oględzinach dendrologicznych  zaktualizowano gatunek lub określono i naniesiono na planszy graficznej drzewa ,które w ciągu 10 lat urosły do sporych rozmiarów i wymagają przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub wycinki. 

W przypadku drzew wskazanych do usunięcia  pomierzono obwody pni na wysokości 130 cm a w przypadku krzewów lub żywopłotów powierzchnię w m2.

SEKCJA I

Drzewa przeznaczone do cięć pielęgnacyjnych SEKCJA I

	l.p.
	nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą                                      zał.  NR 1 do aktualizacji)
	uwagi dotyczące pielęgnacji  w SEKCJI I

	4
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, 

	21
	klon zwyczajny
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, 

	23
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu 

	28
	klon zwyczajny
	 drobne cięcia pielęgnacyjne w koronie 

	29
	klon zwyczajny
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, 

	32
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu 

	33
	klon zwyczajny
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu, 

	34
	lipa krymska
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu, prace pielęgnacyjne w koronie

	42
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu, obłamanych konarów 

	43
	lipa drobnolistna
	pielęgnacja korony, w celu poprawy statyki drzewa, usunięcie posuszu

	47
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu 

	51
	klon zwyczajny
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, 

	52
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu ,  połamanych konarów, 

	53
	dąb czerwony
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu ,  połamanych konarów, 

	54
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu ,  połamanych konarów, 

	56
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu ,  połamanych konarów, 

	60
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu ,  połamanych konarów, 

	63 g
	klon zwyczajny
	pielęgnacja korony, w celu kształtowania korony, usunięcie posuszu

	66
	głóg jednoszyjkowy
	pielęgnacja korony, w celu poprawy statyki drzewa, usunięcie posuszu

	69
	lipa drobnolistna
	pielęgnacja korony, w celu poprawy statyki drzewa, usunięcie posuszu

	73
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu 

	75
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu 

	78
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu, usunąć tylce 

	86
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu, usunąć tylce 

	103
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa

	112
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne w koronie 

	120
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne w koronie 

	121
	klon zwyczajny
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu

	127
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, odciąć suchy wierzchołek

	129
	klon zwyczajny czerwony
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	130
	lipa drobnolistna
	usunięcie odrostów korzeniowych

	131
	klon zwyczajny czerwony
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	152
	lipa drobnolistna
	usunięcie posuszu w koronie

	160
	lipa krymska
	usunięcie posuszu w koronie

	171
	wiąz szypułkowy
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, drzewo do obserwacji!!!

	179
	wiąz szypułkowy
	usunięcie posuszu w koronie

	186
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	188
	lipa drobnolistna
	usunięcie posuszu w koronie

	189
	klon zwyczajny
	cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa, usuniecie posuszu, odciążenie korony

	196
	lipa drobnolistna
	usunięcie posuszu w koronie

	198
	choina kanadyjska
	usunięcie posuszu w koronie

	206
	lipa szerokolistna
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	211
	wiąz szypułkowy
	cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa, usunięcie posuszu, odciążenie korony

	212
	wiąz szypułkowy
	cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa, usunięcie posuszu, 

	217
	grab pospolity
	cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa, usunięcie posuszu, odciążenie korony

	226
	klon zwyczajny
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	229
	dąb czerwony 
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	230
	dąb czerwony
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	234
	platan klonolistny
	egzemplarz cenny, pomnikowy, cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa, założenie opaski typu Cobra na głównych konarach, obserwacja !!

	235
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	242
	lipa drobnolistna
	usunąć odrosty korzeniowe

	243
	dąb czerwony
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	249
	dąb szypułkowy
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	250
	dąb szypułkowy
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	252
	klon zwyczajny
	pochylone drzewo, zaburzona statyka cięcia ,pielęgnacyjne celem kształtowania korony

	254
	grab pospolity
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	261
	grab pospolity
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	266
	lipa szerokolistna
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	276
	buk pospolity
	ściągnąć złamaną gałąź

	285
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	325
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu,

	355
	lipa drobnolistna
	usunąć tylce , drobne cięcia pielęgnacyjne w koronie

	356
	klon zwyczajny
	cięcia korekcyjne w koronie


Drzewa , krzewy przeznaczone do usunięcia SEKCJA I

	l.p.
	nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą    zał.  NR 1 do aktualizacji)
	uwagi
	obwód pnia    (cm) mierzony na wys. 130 cm lub (m2) w przypadku krzewów 

	20c
	jodła jednobarwna 
	drzewo słabe , nie rokuje , złamany przewodnik
	58

	20d
	choina kanadyjska
	drzewo słabe ,  liczny posusz, nie rokuje
	77

	20 h
	choina kanadyjska
	drzewo słabe ,  liczny posusz, nie rokuje
	49

	49
	Śnieguliczka
	krzewy stare, zniszczone, niezbyt atrakcyjne wizualnie, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń 
	4

	50
	Śnieguliczka
	krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	5

	58
	śnieguliczka + porzeczka 
	krzewy stare, zniszczone, niezbyt atrakcyjne, pozostałość po dawnych klombach
	5

	119
	jaśminowiec + śnieguliczka+ porzeczka
	krzewy stare, zniszczone, niezbyt atrakcyjne
	15

	124
	jesion wyniosły
	drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów,  zaburzona statyka, podsadza fundamenty ogrodzenia graniczącego z parkiem, grozi przewróceniem
	224

	153a
	ligustr pospolity
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	2

	170
	ligustr pospolity + śnieguliczka
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	7

	173
	świerk pospolity
	8szt, przerzedzone, nie zbyt duże zagęszczenie, utraciły pokrój , nie pasują do naturalistycznego charakteru parku
	45-60

	177
	głóg jednoszyjkowy
	drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym
	100

	180
	głóg jednoszyjkowy
	 liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów,  zaburzona statyka, nie rokuje
	120

	181
	głóg jednoszyjkowy
	 drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów,  zaburzona statyka, nie rokuje
	72

	187
	wiąz szypułkowy
	drzewo o złym stanie fitosanitarnym, ograniczona korona, silnie pochylone , zaburzona statyka, nie rokuje,
	117

	194
	śliwa ałycza żywopłot
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	2

	227
	klon zwyczajny 3 szt
	 Samosiewy, porastają nasyp pod bunkrami, nasadzenia przypadkowe, silnie redukowane w młodości, nie posiadają walorów ozdobnych
	klon I 37+48+50,    klon II 235+35,  klon III 37+16+22

	227a
	wierzba płacząca
	złamane drzewo , nie rokuje, do usunięcia, wiatrołom
	145

	227b
	samosiewy graba, klonu, karagany
	 Samosiewy, porastają nasyp pod bunkrami, nasadzenia przypadkowe, silnie redukowane w młodości, nie posiadają walorów ozdobnych
	4

	232
	Dereń  jadalny 4 szt
	 Pozostałości po dawnych klombach, chaotycznie rozmieszczone krzewy bez walorów kompozycyjnych
	12

	233
	skupina śnieguliczka+dereń+porzeczka 
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń, silnie przerzedzone, 
	8

	236
	Śnieguliczka
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	5

	240
	śnieguliczka skupina
	 Nie stanowią walorów kompozycyjnych , pozostałość po dawnych kompozycjach
	4

	246
	grab+ śliwa ałycza
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	20

	247
	wiąz szypułkowy
	drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym  liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów, grzybnia huby, zaburzona statyka,  grozi przewróceniem w kierunku ciągów pieszo jezdnych
	480

	248
	grab pospolity
	 Resztki żywopłotów, silnie przerzedzone, mało atrakcyjne
	15

	256
	grab pospolity
	dawny przerośnięty żywopłot z przerośniętymi krzewami, przerzedzony
	10

	257
	ligustr+ śliwa ałycza
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	20

	258
	grab+ śliwa ałycza
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	5

	265
	Śnieguliczka
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	3

	269
	lilak pospolity
	 Krzew  stary, zniszczony, mało atrakcyjny, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	6

	291
	śnieguliczka +śliwa ałycza
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	6

	296
	ligustr+ śnieguliczka+grab
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	18

	297
	Śnieguliczka
	 krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń
	5

	306
	głóg jednoszyjkowy
	 drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów,  zaburzona statyka, nie rokuje, zlokalizowany na placu zabaw
	80

	307
	głóg jednoszyjkowy
	 drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów ,zlokalizowany na placu zabaw zaburzona statyka, nie rokuje
	85

	315
	lilak pospolity
	 drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów,  zaburzona statyka, nie rokuje zlokalizowany na placu zabaw
	60


Drzewa , krzewy  usunięte SEKCJA I

	

	l.p.
	nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą                                      zał.  NR 1 do aktualizacji)

	1
	kasztanowiec biały

	2
	jesion wyniosły

	6
	klon jawor

	18
	jesion wyniosły

	20 q
	choina kanadyjska

	20 w
	jesion wyniosły

	21a
	klon zwyczajny

	22
	klon zwyczajny

	25
	klon zwyczajny

	44
	lipa drobnolistna

	45
	lipa drobnolistna

	57
	klon jawor

	59 e
	klon zwyczajny

	61
	jesion wyniosły

	63a
	klon zwyczajny

	63b
	głóg jednoszyjkowy

	63e
	klon zwyczajny

	63f
	klon zwyczajny

	64
	lipa drobnolistna

	65
	wiąz szypułkowy

	67
	lipa drobnolistna

	68
	jesion wyniosły

	83
	choina kanadyjska

	89
	brzoza brodawkowa

	94
	klon jawor

	111
	klon zwyczajny

	125
	grab pospolity

	143
	grab pospolity

	153
	śnieguliczka 

	167
	lipa krymska

	172
	klon zwyczajny

	179
	głóg jednoszyjkowy

	182
	głóg jednoszyjkowy

	195
	śliwa ałycza+grab+śnieguliczka

	237
	klon jawor

	245
	klon jawor

	274
	brzoza brodawkowa

	324
	klon jawor

	341
	klon zwyczajny

	358
	jesion wyniosły


SEKCJA II

Drzewa przeznaczone do cięć pielęgnacyjnych SEKCJA II

	l.p.
	nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą                                      zał.  NR 1 do aktualizacji)
	uwagi dotyczące pielęgnacji               

    w SEKCJI II

	4
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych  konarach i gałęziach

	6
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , 

	9
	klon zwyczajny
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych  konarach i gałęziach

	11
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych  konarach i gałęziach

	13
	choina kanadyjska
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, zdeformowana korona

	16
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , egzemplarz słaby, obserwacja!!

	21
	grab pospolity
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , cięcia korekcyjne korony, zdeformowana

	24
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów

	25
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych  konarach i gałęziach

	41
	lipa drobnolistna
	 cięcia korekcyjne polegające na poprawie statyki, na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, 

	43
	lipa drobnolistna
	 cięcia pielęgnacyjne  w koronie, egzemplarz zamierający obserwacja drzewa !!

	60
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, 

	62
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , 

	65
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu ,

	73
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, 

	75
	topola biała
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych  konarach i gałęziach

	79
	topola biała
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych  konarach i gałęziach

	82
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , 

	89
	miłorząb dwuklapowy
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , drzewo pochylone zaburzona statyka drzewa kształtować koronę

	91
	topola biała
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , liczne dziuple, obserwacja!!

	97
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, 

	99
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, 

	102
	śliwa ałycza
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , egzemplarz słaby, obserwacja!!


Drzewa , krzewy przeznaczone do usunięcia SEKCJA II

	l.p.
	nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą                                      zał.  NR 1 do aktualizacji)
	drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia w SEKCJI II
	obwód pnia  (w cm) mierzony na wys. 130 cm lub m2 w przypadku krzewów 

	28
	śnieguliczka +jaśminowiec +głóg  luźna skupina
	krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalny wygląd, proponuje się wykonanie nowych nasadzeń krzewów o naturalnym charakterze w miejscu wycięcia starych krzewów
	10

	33
	śnieguliczka + jaśminowiec + dereń jadalny
	krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalistyczny wygląd,  
	20

	34
	dereń jadalny 
	niewielkie drzewo , silne wypróchnienia pnia, ślady żerowania owadów, stwarza niebezpieczeństwo ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z ciągiem pieszym
	52

	38
	brzoza brodawkowata
	zamierający egzemplarz, zredukowany , zamierający przewodnik, drzewo nie rokuje 
	112

	44
	ligustr + grab+głóg
	krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalistyczny wygląd,  
	4

	50
	sosna pospolita- skupina 5 szt
	Nasadzenia przypadkowe, nie pasują do charakteru parku, słabe egzemplarze nie rokują
	8-12 

	104
	grab+śliwa ałycza
	krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalistyczny wygląd,  
	10

	105a
	śliwa ałycza- krzew
	samosiew pod koroną klona, nasadzenie przypadkowe, zaburza kompozycję wnętrza
	2


Drzewa , krzewy  usunięte SEKCJA II

	l.p.
	nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą                                      zał.  NR 1 do aktualizacji)

	8
	lipa drobnolistna

	35
	cyprysik lawsona

	42
	dąb czerwony

	57
	klon jawor

	59
	śnieguliczka 

	68
	grab żywopłot

	86
	ligustr+śliwa ałycza

	96
	jarząb pospolity

	107
	topola biała

	108
	ligustr + grab 


SEKCJA III

Drzewa przeznaczone do cięć pielęgnacyjnych SEKCJA III

	l.p.
	nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą                                      zał.  NR 1 do aktualizacji)
	uwagi dotyczące pielęgnacji  w SEKCJI III

	3
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, usunąć suchy przewodnik

	4
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, 

	5
	lipa drobnolistna
	zamierający egzemplarz, kształtowanie korony, liczny posusz drzewo zamierające, do obserwacji !!

	6
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, 

	8
	lilak pospolity
	cięcia pielęgnacyjne korony, usuniecie odrostów korzeniowych

	9
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów,  kształtowaniu korony

	9a
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, 

	10
	lipa szerokolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , i poprawieniu statyki drzewa

	12
	robinia biała 
	3 drzewa - usunąć liczny posusz w koronie

	13
	robinia biała 
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu 

	16a 
	robinia biała 
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , i poprawieniu statyki drzewa

	17
	 lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu 

	17a
	głóg jednoszyjkowy
	ściągnąć z drzewa drobne luźne konary, korekta korony

	24
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, 

	25
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu,  owocniki grzybów, drzewo do obserwacji!!

	26b
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu ,  duża rana powierzchniowa częściowo zakalusowana , do obserwacji!!

	26c
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu 

	26d
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu , obłamanych gałęzi

	26e
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu 

	26h
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu 

	30
	wierzba krucha
	cięcia pielęgnacyjne, korekta korony

	30a
	wierzba krucha
	ciecia pielęgnacyjne, korekta korony

	31a
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu ubytek kominowy,  kształtowanie korony

	31 e
	lipa szerokolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony

	31 f
	lipa srebrzysta
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony

	32
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony

	33
	klon jawor
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu 

	35
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony

	37
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu oraz usunięciu odrostów korzeniowych, do obserwacji!!

	38
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony

	47
	kasztanowiec biały
	usunięcie posuszu oraz usunąć tylce

	52
	kasztanowiec biały
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony

	55
	kasztanowiec biały
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony do obserwacji!!

	60
	kasztanowiec biały
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony do obserwacji!!

	63
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony

	65
	kasztanowiec biały
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony

	66
	kasztanowiec biały
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu i kształtowaniu korony

	70
	klon jawor
	usunąć odrosty pienne i korzeniowe, cięcia pielęgnacyjne w koronie nie wymagane, obserwacja drzewa ze względu na rozległy ubytek wgłębny

	74
	kasztanowiec biały
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu

	80
	robinia biała 
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu

	81
	lipa drobnolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające na usunięciu   posuszu

	86
	lipa szerokolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające na usunięciu  licznego posuszu, formowanie korony, usunięcie odrostów korzeniowych  

	89
	lipa szerokolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu

	90
	lipa szerokolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu

	95
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu

	96
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu

	97
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu

	109
	jesion wyniosły
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu

	112
	lipa szerokolistna
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego  posuszu

	115
	kasztanowiec biały
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu

	117
	klon zwyczajny
	drobne cięcia pielęgnacyjne

	119
	jesion wyniosły
	drobne cięcia pielęgnacyjne

	133
	grab pospolity
	cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu


Drzewa , krzewy przeznaczone do usunięcia SEKCJA III

	l.p.
	nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą zał.  NR 1 do aktualizacji)
	drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia w SEKCJI III
	obwód pnia            (w cm) mierzony na wys. 130 cm lub m2 w przypadku krzewów 

	7
	śnieguliczka 
	krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalny wygląd, proponuje się wykonanie nowych nasadzeń krzewów o naturalnym charakterze w miejscu wycięcia starych nasadzeń
	4

	9b
	śnieguliczka +dereń
	 
	6

	9c
	tawuła +jałowiec +brzoza
	 drzewo silnie redukowane, krzewy ozdobne do wycięcia
	7, brzoza 50

	15
	śnieguliczka+ jaśminowiec + forsycja
	krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalny wygląd, proponuje się wykonanie nowych nasadzeń krzewów o naturalnym charakterze w miejscu wycięcia starych nasadzeń, forsycje zostawić
	12

	16b
	głóg  jednoszyjkowy
	drzewo słabe w złym stanie
	54

	17c
	lilak pospolity
	krzew w złym stanie, 
	4

	23
	śnieguliczka +jaśminowiec
	 krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalny wygląd,
	12

	26 k
	lipa drobnolistna
	drzewo silnie wypróchniałe, zamierające, zagrażające bezpieczeństwu osób
	285

	27
	usunąć drobne samosiewy graba, wystające korzenie, siewki i młodych drzew
	 
	6 

	71
	Lipa drobnolistna
	drzewo pochylone
	20+30

	75
	Śnieguliczka
	 
	0,5

	76
	lipa drobnolistna
	drzewo silnie wypróchniałe, zamierające, zagrażające bezpieczeństwu osób
	214

	84
	jaśminowiec wonny
	 
	4

	93
	kasztanowiec biały
	drzewo silnie wypróchniałe, zamierające, zagrażające bezpieczeństwu osób, silnie wypróchnienie z murszem miękkim
	240

	117
	Klon zwyczajny
	Drzewo do usunięcia ze względu na kolizję z projektem zagospodarowania skarpy
	

	118
	śliwa ałycza
	 
	


	Drzewa , krzewy przeznaczone do usunięcia SEKCJA III



	l.p.
	nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą                                      zał.  NR 1 do aktualizacji)

	2
	śnieguliczka biała

	19
	klon zwyczajny

	26f
	lipa drobnolistna

	27
	szpaler grabów

	31b 
	lipa drobnolistna

	48
	cyprysik lawsona

	64
	jesion wyniosły

	68
	jesion wyniosły

	73
	porzeczka alpejska

	118a
	śliwa ałycza

	118d
	śliwa ałycza

	124
	śnieguliczka biała

	136
	daglezja  zielona

	137
	ligustr+grab+porzeczka alpejska


1.5.3. Projektowana ścieżka edukacyjna
Inwestycja przewiduje również lokalizację ścieżki edukacyjnej mającej na celu ekspozycję gatunków roślin o znacznej bioróżnorodność florystyczną na terenie plant miejskich. Przedmiotowej ścieżka zostanie wyznaczona wzdłuż istniejących ciągów pieszych oraz oznaczona poprzez tablice informacyjne główne -opisujące gatunki drzew i krzewów znajdujących się na danym obszarze (alei)  oraz indywidualne - przyporządkowane bezpośrednio i szczegółowo opisujące gatunek drzewa lub krzewu. W ramach planowanej ścieżki edukacyjnej zakłada się  przebudowę ciągu na działce nr 416 w zakresie wymiany nawierzchni, zmiany geometrii, likwidacji odcinka ciągów usytuowanego wzdłuż murów obronnych, budowy schodów terenowych oraz pochylni. Dodatkowo zaplanowano wykonanie balustrady zabezpieczającej ww. schody, pochylnię oraz miejsca zagrożone upadkiem z dużej wysokości. Rozpatrywać z częścią graficzną.
Ścieżka przewidziana do przebudowy – działka nr 416:
Zaplanowano przebudowę ścieżki poprzez wymianę nawierzchni wraz z podbudową polegającą na wykonaniu traktów pieszych oraz placów widokowych przeznaczonych do ekspozycji roślin oraz do usytuowania elementów małej architektury tj. ławek i koszy na odpady.  

Ciąg pieszy przeznaczony do przebudowy (w tym schody, pochylnia i place):

Powierzchnia: 1700  m2. 

Długość: 455,75 mb.

Szerokość (średnia):  3,5 m, 4-5m
Wymiary placów: 6x5 m

Szerokość schodów terenowych: 1,5 m

Szerokość pochylni: ok 2-3 m

Odcinek ciągu przeznaczony do rozbiórki:

Powierzchnia: 728  m2. 

Długość: 242,20 mb.
Na miejsce zdemontowanego odcinka ciągu zostanie wykonane nasadzenie trawą.
Przebudowę wykonać w części z materiałów pochodzących z odzysku, będących własnością Zamawiającego.
Uwagi: 
1. Całość rozpatrywać łącznie z częścią graficzną. 
2. Powyższe dane ilościowe i układ zagospodarowania zostały zatwierdzone przez Zamawiającego na etapie koncepcji, natomiast nie powinny stanowić ograniczeń dla projektanta, i mogą ulec zmianom na etapie opracowania projektu budowlanego, zgłoszenia robót  lub dokumentacji wykonawczej. 

3. Ponadto, projektant ma obowiązek dokonania uzgodnień wszelkich 
rozwiązań projektowych i uzyskać stosowne opinie, zezwolenia, pozwolenia od właściwych organów. 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1. Wymagania dotyczące elementów zagospodarowania terenu
Ścieżkę edukacyjną w postaci ciągu pieszego należy dostosować do obowiązujących standardów użytkowych, technicznych oraz estetycznych. 
Konstrukcja ścieżki
Należy zastosować elementy nawierzchni oraz podbudowy o parametrach technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość planowanych ciągów komunikacyjnych.
Proponowany układ warstw ścieżki edukacyjnej w obszarze przewidzianym do przebudowy  – dz. nr 416:
· kostka granitowa 4/6 lub inna (dostosować do ciągów istniejących)
· podsypka cementowo-piaskowa 5MPa 5cm
· tłuczeń 0-31 gr 10 cm

· istniejąca podbudowa

· ubity grunt

Ścieżkę należy ograniczyć ciekami wodnymi obustronnymi z kostki granitowej 14/20 na szerokości ok 0,3 m układanych na ławie betonowej.
Elementy małej architektury.

W zakresie inwestycji planuje się montaż tablic informacyjnych:

· dużych o wymiarach ok szer. 1m x1,5 m mocowanych na słupkach stalowych o wys. ok 2 m stylizowanych w kolorze czarnym posadowionych na stopach betonowych 

· małych o wymiarach ok 0,4m x0,4 m w układzie pulpitowym z miniaturami (rzeźbą) lub wyciętymi formami np.: kasztana, żołędzia, szyszki, mocowanych na słupku stalowym, posadowionym na stopie betonowej.
Lokalizacja tablic wg części rysunkowej, dopuszcza się zmianę w uzgodnieniu z Zamawiającym.   
Na planowanych placach widokowych oraz wzdłuż ścieżki (dz. nr 416) należy zamontować ławki oraz kosze na odpady. Elementy mocować do nawierzchni, kosze osadzać na stopie betonowej.  
Elementy małej architektury powinny nawiązywać stylistyka do istniejących elementów tj. siedzisk, koszy na odpady oraz latarnie parkowe. Posadowienie  na fundamentach betonowych (stopach) na głębokości zgodnie z obowiązującą strefą przemarzania gruntu.
Uwaga ogólna:

Na etapie sporządzenia projektu budowlanego/ zgłoszenia robót lub wykonawczych  przewiduje się rozszerzenie powyższego zakresu, ale tylko i wyłącznie na wniosek lub za zgodą Zamawiającego.

Roboty konieczne (dodatkowe), które mogą zawsze wystąpić w trakcie realizacji zamówienia powinny być niezwłocznie przedstawione Zamawiającemu w odpowiedniej formie wraz z uzasadnieniem ich wykonania. 

Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiały oraz urządzenia powinny posiadać właściwe atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do  stosowania  w  budownictwie. 
3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych. 
3.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

(Usługi projektowania wielobranżowego)
	74232000 
	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

	74840000 
	Specjalne usługi projektowe 

	74843000 
	Usługi towarzyszące usługom projektowym 


3.2. Zakres prac projektowych.
Zakres prac projektowych obejmuje: 

dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

3.2.1. Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności: 

· projekt budowlany lub zgłoszenie robót (ścieżki)  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
· projekty wykonawcze m.in.: projekty zagospodarowania terenu,
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

· przedmiar robót budowlanych, 

· wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa
3.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych. 
3.3.1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uwzględnić obowiązek uzyskania koniecznych uzgodnień, opinii lub innych zezwoleń wymaganych prawem.

Ponadto dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją projektową oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. 

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

3.3.2. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym. 
3.3.3. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w 4 egzemplarzach wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiający, który otrzyma także jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku. 

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą starannością. 

3.3.4. Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania. 

Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. 

Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych. 

3.3.5. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: 

· stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
4.1. Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV).
	4.1.1. Roboty budowlane: 


	

	45000000
	Roboty budowlane 

	45111200-0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne


	45111230-9 
	Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

	45233250-6
	Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

	45100000-8
	Przygotowanie terenu pod budowę

	45233222-1 


	Roboty w zakresie chodników

	45262600-7

	Różne specjalne roboty budowlane 



	45112710-5 
	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.


4.2. Określenia podstawowe. 
4.2.1. Roboty, prace – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

4.2.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
4.2.3. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

4.2.4. Normy: 

Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

· Normy obowiązujące: normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

· Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania dla realizacji zamówienia 

4.2.5. Specyfikacje techniczne: całość wymagań technicznych, określających wymagane cechy prac projektowych, robót budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: terminologii, poziomu jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, jakie są niezbędne dla realizacji inwestycji. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawierają, co najmniej:

· Określenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartości dokumentacji projektowej, oraz niezbędne wymagania związane z wykonaniem i kontrolą jakości projektowania – w odniesieniu do postanowień norm; 

· Określenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych, oraz prac towarzyszących                           i robót tymczasowych; 

· Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń – w odniesieniu do postanowień norm oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem i kontrolą jakości; 

· Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia elementów, zastosowanych technologii – w odniesieniu do postanowień norm, tolerancji wymiarowych, przerw technologicznych, a także wymagania specjalne; 

· Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych, materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

· Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania prac projektowych                     i robót budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

· Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością; 

· Wymagania dotyczące środków transportu; 

· Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowlanych. 

4.2.6. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

4.2.7. Plan Jakości - dokument wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania związane z jakością wyrobu, usługi, umowy lub przedsięwzięcia. 

4.2.8. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – dokument opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.3. Wymagania ogólne.

4.3.1. Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją architektoniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, procedur i warunków decyzji, które wynikają z norm prawnych (ustaw i rozporządzeń).

4.3.2. Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania obiektu. 

4.3.3. Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac. 

4.4. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych.

4.4.1. Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. 

Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

4.4.2. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

4.4.3. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny                                              z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami.
4.4.4. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy.
4.4.5. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników                         i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

4.4.6. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 

4.4.7. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. 

4.4.8. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. 

Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

4.4.9. Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. 

Ogrodzenie winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. 

Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń. 
4.5.1. Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej. 

4.5.2. Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

4.5.3. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane.

4.5.4. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

4.5.5. Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

4.5.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub                                  z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z dokumentacji projektowej. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

4.5.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

4.5.8. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 

4.5.9. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

4.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych. 
4.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4.6.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.7. Wymagania dotyczące środków transportu.

4.7.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

4.7.2. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

4.7.3. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

4.7.4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

4.7.5. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

4.8. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
4.8.1. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami obowiązującymi. 

W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

4.8.2. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

4.8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

4.8.4. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w programie funkcjonalno-użytkowym                          dokumentacji projektowej. 

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

4.9. Dokumentacja budowy.

4.9.1. Dziennik budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

· wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 

· decyzje Zamawiającego 

· uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

4.9.2. Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

4.9.3. Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

· pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót, 

· protokoły przekazania terenu budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencja budowy 

4.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

4.10. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

4.10.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

4.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

4.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

4.10.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

4.10.5. Obmiary robót mają charakter wyłącznie kontrolny i nie wpływają w żaden sposób na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. 

4.11. Odbiory. 
4.11.1. Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

4.11.2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

4.11.3. Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w tabeli elementów rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. 

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. 

4.11.4. Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

4.11.5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień                              w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. 

4.11.6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. 

4.11.7. W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, 

4.11.8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

4.11.9. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.

4.11.10. Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

4.11.11. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru                            z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

4.11.12. Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. 

Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

4.11.13. Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, jeżeli taki wystąpiły

· specyfikacje techniczne, 

· uwagi oraz zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

· recepty i ustalenia technologiczne, 

· dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

· instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, 

· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

· sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, 

· protokoły nadzorów autorskich. 

4.12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących.

4.12.1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 

4.12.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

4.12.3. Wartość robót towarzyszących i tymczasowych powinny zostać zawarte w cenie ryczałtowej realizacji inwestycji. 

4.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

4.13.1.Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wnioski i warunki przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko, jeżeli wystąpi konieczność sporządzenia takiego raportu. 

4.13.2.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

· utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

· nie planuje się zmiany w układzie zieleni usytuowanej na przedmiotowej działce (terenie), jednakże drzewa i krzewy, które muszą być z różnych przyczyn przeniesione w inne miejsce, należy zgodnie z inwentaryzacją zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

· warstwę wierzchnią – glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne należy zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem.

4.14. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

4.15.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.

4.15.2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

4.15.3. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4.15.4. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

4.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4.17. Stosowanie się do przepisów prawa.

4.17.1. Prawem umowy będzie prawo polskie. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

4.17.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. 
4.18. Dokumenty odniesienia.
4.18.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.18.2. Oferta Wykonawcy. 

4.18.3.Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

4.18.4.Projekt Budowlany/dokumentacja do zgłoszenie robót. 

4.18.5.Projekt Wykonawczy. 

4.18.6.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

4.18.7.Normy obowiązujące. 

4.18.8.Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp., 

4.18.9.Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.
Wykaz dokumentów, dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z wykonywaniem robót budowlanych oraz zakres prac projektowych do wykonania.

1. Część graficzną zawierającą:

· PLANSZA 1 – Planowane zabiegi pielęgnacyjne
· PLANSZA 2 – Planowane nasadzenia

· PLANSZA 3  – Planowany przebieg ścieżki edukacyjnej 
· PLANSZA 4 – Planowany odcinek ścieżki do przebudowy 

2. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania:

· wypis (zaświadczenie) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego wymagania dla inwestycji (wynikające z miejscowego planu zagospodarowania) z oznaczeniem na mapie granic terenu, którego dotyczy dokument.

3. oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo jako inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4. kopia mapy zasadniczej 
5. inwentaryzacja zieleni autorstwa mgr. inż. Marcina Czyżowskiego
      Opracowanie:

                                                                             
 .………………………...…..……………………………………………...
                                                                 

  mgr inż. arch. Paweł Wolny

                                                                                                .………………………...…..……………………………………………...
  inż. arch. krajobrazu Anna Berezowska

PAVO Pracownia Architektury 

Ul. Wrocławska 26, 48-370 Paczków
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