

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Oświetlenie terenu				
1	KNNR 9	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5-12	Wykopy ręczne pod słupy pojedyncze przelotowe o dług.żerdzi 12 m	szt.		
d.1	0201-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
d.1	1001-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.		
d.1	1006-01	7+4	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
d.1	0608-07	(229+285)	m	514.000	
				RAZEM	514.000
10	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 z zaciskiem śrubowym słupa	szt.		
d.1	0611-01	7+4	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1	0701-05	(229+285-29)*0.4*0.8*80%	m³	124.160	
				RAZEM	124.160
12	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³		
d.1	0701-02	(229+285-29)*0.4*0.8*20%	m³	31.040	
				RAZEM	31.040
13	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-01	(229+285-29)	m	485.000	
				RAZEM	485.000
14	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1	0705-01	29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
15	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02	29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
16	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	(229+285-29)	m	485.000	
				RAZEM	485.000
17	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³		
d.1	0702-02	(229+285-29)*0.15*0.4	m³	29.100	
				RAZEM	29.100
18	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1	0702-05	(229+285-29)*0.45*0.4	m³	87.300	
				RAZEM	87.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 5-10 0603-08	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 120 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (4+7)*2	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
20 d.1	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 22	odc. odc.	 22.000	
				RAZEM	22.000
21 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 7+4	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
22 d.1	KNNR 5 0401-01	wyposażenie szafki SO-25 wg. dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNNR 5 0719-10	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 46	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
24 d.1	KNNR 5 0720-04	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 46	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000