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3. DANE OGÓLNE 

3.1. Inwestor. 

Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków 

 

3.2. Podstawy formalno-prawne. 

- Ustalenia z Inwestorem, w tym: materiały i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej, 

ustalenia z narad technicznych. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 

późn. zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 

z późn. zm.) -  Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 

z późn. zm.) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

- Literatura, normy 

 

3.3. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Celem opracowania jest stworzenie projektu budowy zbiornika retencyjnego oraz 

pompowni.  

 

 Branża elektryczna i AKPiA: 

- linie kablowe 

- rozdzielnica RS 

- elektryczne sieci międzyobiektowe, 
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4. STAN ISTNIEJĄCY 

 

 Na terenie nowo budowanego zbiornika znajdują się: 

 - nieczynny budynek z fragmentami instalacji elektrycznej 

 - 2 nieczynne słupy oświetleniowe 

  

5. STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 

 Linie zasilające nieczynne słupy oświetleniowe należy zlikwidować. 

 Pozostałe fragmenty instalacji elektrycznej, w nieczynnym budynku, należy 

zdemontować przed rozbiórką obiektu, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla wykonawców 

dokonujących rozbiórki. 

 Przy nowobudowanej pompowni należy zamontować rozdzielnicę RS. 

 Zasilanie rozdzielnicy RS należy wykonać z wydzielonego pola rozdzielnicy głównej, 

zlokalizowanej w istniejącym budynku oczyszczalni. 

 Rozdzielnica RS będzie zasilać i sterować następującymi urządzeniami: 

 - pompy w studni 

  - zasuwa regulacyjna 

 - oświetlenie terenu 

 - pomiary poziomu 

 - pomiar przepływu 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- ryzyko porażenia prądem 

- ryzyko uszkodzenia infrastruktury technicznej. 

 Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z 

zagrożeniami wyszczególnionymi powyżej oraz udzielić instruktażu z zakresu 

prowadzonych robót.  

 Zaleca się prace na wysokości wykonywać z użyciem podnośnika samochodowego. 

 Prace na liniach energetycznych wykonywać po przygotowaniu miejsca pracy i 

dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników, posiadających odpowiednie 

uprawnienia (wyłączenie linii oraz obustronne uziemienie linii w sposób widoczny w 

stosunku do miejsca pracy). 

Całość prac kablowych wykonać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004 wyd. 2004r. 
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5.1. Linie kablowe zasilające. 

5.1.1. Układ zasilania. 

 Linia kablowa zasilająca rozdzielnicę RS zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z 

planem tras kablowych, przedstawionym na rysunku E-01.  

 Projektowane kable zasilające i sterownicze wprowadzić do rozdzielnicy RS. Uwaga: 

żyły ochronno - neutralną PEN i ochronne PE projektowanych kabli, należy połączyć z 

uziomem o rezystancji mniejszej niż 30Ω. 

 

5.1.2. Opis ułożenia kabla. 

 Przebieg  tras  kabli  zasilających   oraz   miejsce   usytuowania   urządzeń ,  dane  

techniczne, zamieszczono na rysunku E-01. Dodatkowo szczegóły dotyczące skrzyżowań i 

zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu pokazano na rysunku E-04. Projektowane kable 

układać w wykopie na głębokości 0,7m z 10cm warstwą piasku pod i nad kablem, a 

następnie zasypać minimum 15cm warstwa rodzimego gruntu bez kamieni i przykryć folią 

koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5mm i szerokości minimum 20cm. Następnie 

wykop zasypać rodzimym gruntem  ubijając go warstwami  co   10cm,   a  uszkodzone  w 

czasie  wykonawstwa nawierzchnie, chodniki tereny zielone przywrócić do stanu 

pierwotnego. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu powinna być wyższa niż 0°C. 

Zachować minimalny promień gięcia kabli, wynoszący minimum 10 ich średnic 

zewnętrznych. Kable ułożone w ziemi   zaopatrzyć   na   całej   długości   trasy  w  trwałe   

oznaczniki   igielitowe   (opaski identyfikacyjne) rozmieszczone w odstępach minimum co 

10m oraz na załamaniach, przy skrzyżowaniach, zbliżeniach i przy wejściach do rozdzielnic i 

złącz.  

 

5.1.3. Badanie kabli. 

Przed ułożeniem w wykopie: 

- sprawdzić czy nie ma śladów mechanicznych uszkodzeń powłok zewnętrznych kabli; 

- sprawdzić ciągłość żył; 

- zmierzyć rezystancje izolacji; 

Po wybudowaniu sieci kablowej wykonać badania potwierdzone protokołami: 

 - sprawdzenie ciągłości linii kablowych; 

- sprawdzenie żył i ciągłości faz; 

- pomiar rezystancji izolacji.  
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5.1.4. Uwagi do wykonawstwa robót. 

- o rozpoczęciu robót powiadomić Inwestora;  

- wykopy pod linie kablowe w miejscach gdzie istnieje uzbrojenie podziemne 

wykonać ręcznie; 

- prace przy czynnych kablach należy wykonać ze szczególna ostrożnością po 

wyłączeniu spod napięcia i dopuszczeniu przez ich użytkownika; 

- przy  przekazaniu  do  eksploatacji   linii   kablowych,  wykonawca  zobowiązany jest 

dostarczyć: 2 egzemplarze dokumentacji technicznej - powykonawczej, protokoły 

wymaganych badań, 3 egzemplarze mapy sytuacyjno - lokalizacyjnej w skali  1:500 z 

geodezyjnie naniesioną trasa kabla.  

 

5.2. Instalacje wewnętrzne – Pompownia 

5.2.1. Rozdzielnica RS 

  Na rozdzielnicę dobrano obudowę z alucynku o stopniu ochrony IP65 wyposażoną w 

drzwi wewnętrzne oraz cokół.  Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok 

/posadowienia na przepompowni.   

 Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą:   

panel LCD,  

przełączniki Auto-Ręka,  

lampki pracy i awarii pomp,  

przełącznik Sieć-Agregat,  

gn. 230VAC,  

gn. agregatu 400VAC 

Wyposażenie rozdzielnic zasilająco-sterujących: 

ogranicznik przepięć kl. C 

wyłącznik różnicowoprądowy 

rozruch bezpośredni, dla mocy ≥5,5 kW softstart  

zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 

czujnik kontroli faz CKF 

przełączniki  Auto-Ręka 

przełącznik  zasilania Sieć-Agregat 

wyłączniki silnikowe 

ogrzewanie szafy z termostatem 

gn. 230VAC 



7 
 

gn. agregatu 400VAC 

zasilacz impulsowy  24VDC 

sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku 

przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu 

lampki pracy i awarii pomp 

Rozdzielnica dostarczana jest razem z pompownią. 

 

5.2.2. Obwody odbiorcze. 

Instalacje do urządzeń obiektowych należy wykonać zgodnie z rysunkiem E-03.  

 Podejścia kabli i przewodów do rozdzielnic i odbiorów należy wykonać w rurkach 

osłonowych lub peszlach. 

 

5.3. Oświetlenie terenu. 

Projektuje się następujące oświetlenie terenu: 

- lampy uliczne, mocowane na słupie oświetleniowym (Tereny Zielone) - oprawę 

mocować na słupie oświetleniowym - parkowym, sześciokątnym o wysokości 6m typ. S-

60, ustawionym na fundamencie prefabrykowanym . 

 Dla terenu zbiornika, obwód oświetleniowy należy wykonać kablem YKY 3x1,5. 

Zasilanie i załączenie oświetlenia odbywa  się z rozdzielnicy RS, zlokalizowanej przy 

pompowni. 

 

5.4. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja 

robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń.  

 Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) dla obwodów 

nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku 

przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego oraz połączenia wyrównawcze - 

zgodnie z PN-HD 60364-4-41.  

 Ochrona przeciwporażeniowa jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej 

zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe. Sieć niskiego napięcia 

zasilająca obiekt pracuje w układzie TN-C-S. Wydzielenie przewodów PE i N od PEN 

wykonano w rozdzielnicy RS. Szynę uziemiającą połączono z uziemieniem wspólnym dla 

uziemienia ochronnego i odgromowego. 
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5.5. Instalacje odwodów pomiaru i sygnalizacji. 

Schemat połączenia obwodów pomiaru i sygnalizacji pokazano na rysunku E-03.  

Zasilanie urządzeń pomiarowych wykonać kablem YKY 3x1,5. 

Sygnały z urządzeń pomiarowych do rozdzielnicy RS doprowadzić kablem ekranowanym 

YKSYCY 4x0,75 oraz YKSYCY 7x0,75. 

 

5.6. Rysunki i schematy. 

  E-01 – Plan tras kablowych i rozmieszczenie urządzeń 

  E-02 – Schemat technologiczny 

  E-03 – Schemat elektryczny 

  E-04 – Układanie kabli - rysunek skrzyżowań 

 

5.7. Uwagi. 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

opracowaniem "Instalacje elektryczne - warunki techniczne z komentarzami, wymagania 

odbioru i eksploatacji, przepisy prawne i normy" wyd. COBO-PROFIL Warszawa, 1997r. 

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających (oporności izolacji, 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięć, 

badanie wyłączników różnicowych i rozdzielni po ich wykonaniu. Materiały z demontażu 

przekazać do wskazanego przez inwestora magazynu.  

 

5.8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wytyczne BHP.  

W zakres prac demontażowych i montażowych wchodzi: 

- demontaż istniejących linii napowietrznych 15kV, 

- demontaż istniejącej rozdzielnicy RNN w stacji transformatorowej, 

- kompletacja aparatury, 

- wykonanie i montaż rozdzielnic, 

- montaż agregatu prądotwórczego,  

- ułożenie tras kablowych i podłączenie urządzeń. 

Montaż urządzeń i aparatury wykonać zgodnie z zaleceniami producenta oraz ze 

szczególnym uwzględnieniem Polskich Norm i przepisów Budowy Urządzeń 

Elektrycznych PBUE. Trasy kablowe podlegają postanowieniom normy PN-76/E-05125. 

Konstrukcje wsporcze wykonać ze stali nierdzewnej. Metalowe części obwodów 

elektrycznych, mogące znaleźć się pod napięciem, w wyniku uszkodzenia izolacji lub 
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innej awarii, należy podłączyć do instalacji połączeń wyrównawczych. Stosować 

przewody z izolacją żółto - zieloną. W układach ochrony przeciwprzepięciowej 

postępować zgodnie z postanowieniami PN-HD 60364-4-41. Połączenia elektryczne 

wykonać według rysunków oraz schematów elektrycznych. Elementy i listwy zaciskowe 

pozostające pod napięciem pomimo wyłączenia zasilania szafy, należy oznaczyć 

kolorem czerwonym / pomarańczowym, a wewnątrz szafy umieścić napis „UWAGA 

OBCE NAPIĘCIE ".  

Wytyczne BHP. 

1.  Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41, która 

zastępuje normę PN/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych". 

Zgodnie z normą ochronie podlegają: 

- metalowe obudowy wszystkich urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem wyższym 

od 25V, 50Hz; 

- metalowe części stałe i ruchome obwodów pomiarowych i automatyki, takich jak szafki, 

złącza, kasety; 

- konstrukcje wsporcze, drabinki, korytka. 

 

2 . Jako środek ochrony przed porażeniem zastosowano szybkie wyłączenie w układzie   

TN-C-S. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeprowadzić: 

- po zamontowaniu instalacji ochrony, 

- w trakcie eksploatacji instalacji - co najmniej raz w roku. 

 

3.  Przewody ochrony podłączyć do systemu połączeń wyrównawczych  istniejącego 

układu na SUW.   

 

4. Zagrożenie porażenia prądem. 

- skala zagrożenia: duża, 

- miejsce zagrożenia: miejsce obsługi elektronarzędzi przy zgrzewaniu rur 

wodociągowych, wszystkie roboty elektryczne wykonywane na placu budowy, 

- czas wystąpienia: od początku budowy, do jej zakończenia. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniom do realizacji robót. 

szczególnie niebezpiecznych. 

Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie 

prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat 
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przestrzegania przepisów bhp i udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac 

szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 

wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni z zakresie bhp 

przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni 

nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom 

instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i przypomni 

wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. Wszyscy pracownicy oprócz 

instruktażu wstępnego powinni przejść odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku 

pracy. Szkolenie pracowników na stanowisku roboczym prowadzi majster budowy. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu. 

a) Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i poglądowym instruktażu, 

oraz omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a także na wskazaniu 

metod środków, zapobiegawczych. 

b) W czasie szkolenia na stanowisku roboczym należy: 

- podać cel szkolenia, 

-zapoznać się z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 

- omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp 

przez pracowników wskazując na ich związek z wypadkami i przy pracy, 

- łączyć zagadnienie zawodowe z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. 

c) Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z 

przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami: 

- na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru, 

- przeciwpożarową dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach, 

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (z właściwościami pożarowymi i 

wybuchowymi materiałów, pracach w wykopach, praca mechanicznych środków 

transportu, praca na wysokości), 

- sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia 

mediów w zakresie elektrycznym i wodociągów. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą: 

- Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, składowania  

materiałów i parkowania maszyn. 
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- Ustawienie i oznakowanie środków gaśniczych. 

- Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, pozostawianie wyjść ewakuacyjnych nie 

zaryglowanych w czasie wykonywania robót. 

- Egzekwowanie od pracowników stosowania właściwych środków ochrony 

indywidualnej - odzieży, obuwia roboczego, kasków ochronnych oraz właściwych 

narzędzi i sprzętu. 

 

Środkami organizacyjnymi są: 

- Zapoznanie przedstawicieli podwykonawców, przed podjęciem robót, z warunkami bioz 

na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawców i ich deklaracja 

pracy zgodnej z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- Powołanie koordynatora ds. bhp, który kontroluje na bieżąco wszystkich wykonawców 

w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. 

- Okresowe przeglądy warunków bioz na budowie przez komisję składającą się z 

kierownika budowy lub jego przedstawiciela - koordynatora budowy ds. bhp z udziałem 

przedstawicieli wszystkich podwykonawców. 

Teren po wykonaniu budowy, będzie doprowadzony do stanu poprzedniego.  
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5.9. Obliczenia techniczne.  

Bilans mocy. 

Lp. Nazwa odbiornika 
Pn 

[kW] 
k 

Pz  

[kW] 

1.  Rozdzielnica RS – potrzeby własne 0,5 1 0,5 

2.  Pompa P1 6 0,5 3 

3. Pompa P2 6 0,5 3 

4.  Pompa P3 2,2 1 2,2 

5. Oświetlenie terenu 5 0,5 2,5 

6. Urządzenia pomiarowe 0,5 1 0,5 

 RAZEM 20,2  11,7 

 

Dobór przekroju żył oraz zabezpieczenia przewodu zasilającego. 

Przekrój żył przewodu zasilającego dobrano na podstawie obciążalności prądowej 

długotrwałej kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV, przy 

współczynniku mocy cos fi = 0,83, z żyłami miedzianymi o izolacji PVC, ułożony w ziemi o 

temperaturze obliczeniowej +20°C, współczynnik jednoczesności kz=1. 

 

�� =
11,7	 × 		


√3	× 		 × ����
=

11,7	 × 1

√3 × 400 × 0,83
= 20,4	� 

 

Wymagany jest przewód o przekroju żyły 16mm2.  

Znamionowe długotrwałe obciążenie takiego przewodu wynosi 60A [według średniej z 

katalogu kilku producentów].  

Na podstawie obliczeń dla zabezpieczenia linii dobrano rozłącznik bezpiecznikowy z 

wkładką 50A.  

Dla projektowanego przewodu muszą zostać zachowane następujące warunki: 

1) Warunek 1: �� ≤ �� ≤ �� 

20,4 ≤ 50,0 ≤ 60,0 - warunek spełniony 

2) Warunek 2: �� ≤ 1,45 × ��, gdzie �� = 1,6 × �� 

1,6 × 50,0 ≤ 1,45 × 60,0 

80,0 ≤ 87,0 - warunek spełniony 

 

Obliczenie spadku napięcia kabla zasilającego rozdzielnicę RS 

�� = 11,7	� 
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� = 20   

∆% =
20 × 11700 × 100

57 × 16 × 400�
=
23400000

145920000
= 0,16% 

Mieści się w dopuszczalnych granicach. 

 

5.10. Zestawienie materiałów obiektowych. 

Lp. Materiał Jednostka Ilość 

1.  
Rozdzielnica RS dostarczana wraz  z pompownią 

produkcji ECOL-UNICON 
Kpl. 1 

2. Lampa uliczna LED np. oprawa PULPR-96 umieszczona 

na słupie oświetleniowym parkowym, sześciokątnym o 

wysokości 6m typ. S-60, ustawionym na fundamencie 

prefabrykowanym 

Szt. 5 

3.  Kabel zasilający NYCY 4x2,5 m 30 

4.  Kabel zasilający NYY-J 5x1,5 m 85 

5.  Kabel zasilający NYY-J 3x1,5 m 220 

6.  Kabel sterowniczy OLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 4x0,75 m 110 

7.  Kabel sterowniczy OLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 7x0,75 m 85 

8. Kabel komunikacyjny ETHERLINE Y2Y ARM 2x2x0,5 m 85 
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6. STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA AKPiA 

 

6.1. Organizacja układu automatyki. 

Na system automatyki składają się: 

- obiektowe   urządzenia   pomiarowe ( przetworniki   poziomu,   przepływomierze), 

- obiektowe urządzenia wykonawcze (silniki pomp, zasuwy regulacyjne), 

Sterownik PLC wraz z panelem operatorskim umieszczony jest w szafie RS. 

Układ sterowania realizował będzie algorytm automatycznego sterowania pompami w 

studni oraz zasuwą regulacyjną. 

Komunikacja pomiędzy szafą RS za zasuwą ZR1 odbywać się będzie za pomocą sieci 

ETHERNET i protokołu MODBUS TCP/IP.  

 

6.2. Pomiary. 

Pomiar poziomu wody - realizowany za pomocą sond hydrostatycznych SG-25S. 

Komunikacja: wyjście analogowe 4-20mA.  

Pomiar przepływu wody - realizowany za pomocą przepływomierzy 

elektromagnetycznych. Komunikacja: wyjście analogowe 4-20mA oraz wyjście impulsowe.  

 

6.3. Wykaz wielkości mierzonych. 

Oznaczenie Opis Miejsce zainstalowania 

LI1 Pomiar poziomu Pompownia 

P1 Pompa Pompownia 

P2 Pompa Pompownia 

P3 Pompa Pompownia 

LI2 Pomiar poziomu Zbiornik retencyjny 

FIQ1 Pomiar przepływu Teren 

ZR1 Zasuwa regulacyjna Teren 

H1 Oświetlenie Teren 

 

 

6.4. Praca automatyczna. 

 Proces sterowania pompami oraz zasuwą regulacyjną zostanie w pełni 

zautomatyzowany, według algorytmu i potrzeb określonych przez Zamawiająceog.  

Sterownik umieszczony zostanie w rozdzielnicy RS. 
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7. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE. 
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